



RP Desenvolvimento Ágil 2023 - Planejamento 261/2023

Objeto

Contratação de empresas especializadas em **desenvolvimento, manutenção e sustentação de software, por alocação de perfil profissional de TI vinculado ao alcance de resultados**, sem dedicação exclusiva de mão de obra (...) **adotando-se práticas ágeis** aderentes ao processo de software.




Pontos principais

- Adoção da alocação de perfil profissional (adotado pelo RP do governo federal) pela métrica PI-TI;
 - Piso salarial para evitar inexequibilidade das propostas;
 - Responsabilidade do contratante na definição da equipe e backlog de produtos para evitar ociosidade;
 - Manutenção das práticas ágeis para mensuração da produtividade do projeto e do serviço remoto.
- 

Perfis

Cód. Identificação do Perfil	Descrição do Perfil	Valor Salarial (R\$)
ARQSOF-01	Arquiteto de Software – Pleno	R\$ 12.073,70
ARQSOF-02	Arquiteto de Software – Sênior	R\$ 18.084,53
ATQ-01	Analista de Testes/Qualidade – Junior	R\$ 5.412,32
ATQ-02	Analista de Testes/Qualidade – Pleno	R\$ 7.795,75
ATQ-03	Analista de Testes/Qualidade – Sênior	R\$ 11.081,16
DESENV-01	Desenvolvedor de Software – Junior	R\$ 7.519,48
DESENV-02	Desenvolvedor de Software – Pleno	R\$ 10.677,45
DESENV-03	Desenvolvedor de Software – Sênior	R\$ 14.016,77
LDESENV	Líder Técnico de Desenvolvimento	R\$ 15.901,68
ANR-01	Analista de Negócios/Requisitos Júnior	R\$ 6.567,23
ANR-02	Analista de Negócios/Requisitos Pleno	R\$ 8.744,98
ANR-03	Analista de Negócios/Requisitos Sênior	R\$ 11.227,93
ABI-01	Analista de BI Júnior	R\$ 6.750,64
ABI-02	Analista de BI Pleno	R\$ 10.110,31
ABI-03	Analista de BI Sênior	R\$ 13.497,19
ADADOS-02	Administrador de Dados Pleno	R\$ 7.714,04
ADADOS-03	Administrador de Dados Sênior	R\$ 12.115,48
SCRUM	Scrum Master	R\$ 11.732,20
GEPRO	Gerente de projetos de tecnologia da informação	R\$ 13.949,62
AUX/UI-01	Analista de UX/UI Pleno	R\$ 8.114,39
AUX/UI-02	Analista de UX/UI Sênior	R\$ 10.463,07

Perfis




SLAs

Para os serviços de **desenvolvimento e manutenção de software**, deverão ser apurados os seguintes indicadores:

- Indicador de Itens de *Backlog* Entregues (IBE);
- Indicador de avaliação individual do Perfil Profissional (IPP);
- Indicador de Desmobilização de Equipe (IDE);
- Indicador de Satisfação do dono do Produto (ISP);

Para os serviços de **sustentação** de software, deverão ser apurados os seguintes indicadores:

- Indicador de solução aos prazos de chamados de sustentação (ISP);
 - Indicador de avaliação individual do Perfil Profissional (IPP).
- 

Métrica PI-TI

Os serviços serão dimensionados em **Profissional Ideal para execução de serviços técnicos de TI (PI-TI)**, que representa o **custo mensal dos serviços prestados por profissional** com perfil e desempenho ideais para a presente contratação, visando garantir uma métrica que tecnicamente assegure que a alocação do perfil profissional seja devidamente mensurada e **permita um controle técnico e financeiro do contrato.**

Para fins desta contratação, considera-se que um mês possui 20 dias úteis, com 8 horas úteis por dia. Assim, o custo mensal refere-se a um total de 160 horas por mês.

Métrica PI-TI

Fator de ajuste -> maior salário igual 1,00 PI-TI

Cód. Identificação do Perfil	Descrição do Perfil	Valor Salarial	Fator de ajuste do perfil (FA)
ARQSOF-01	Arquiteto de Software – Pleno	R\$ 12.073,70	0,67
ARQSOF-02	Arquiteto de Software – Sênior	R\$ 18.084,53	1,00
ATQ-01	Analista de Testes/Qualidade – Junior	R\$ 5.412,32	0,30

Métrica PI-TI

Salário diferente do custo mensal (salários + direitos trabalhistas e etc) -> Aplicação do fator-k

“O fator k calcula a relação entre o Custo Mensal e a Remuneração Mensal do perfil profissional, e o valor de referência é 1,94. Conforme tabela 2, no qual o PI-TI corresponde a R\$ 35.083,99 (trinta e cinco mil oitenta e três reais e noventa e nove centavos)”.

Custo	R\$
Salário Bruto - A	18.084,53
Fator-k - B	1,94
Custo mensal - C= A*B	R\$ 35.083,99

Tabela 2 - Custo PI-TI



Métrica PI-TI

Perfis necessários para demanda do órgão/entidade

Descrição do Perfil	Valor Salarial	Quantidade mensal de profissionais (QP)	Fator de ajuste do perfil (FA)	Total PI-TI (QP x FA)	Custo mensal estimado	Previsão orçamentária/ano
Arquiteto de Software – Pleno	R\$ 12.073,70	1,00	0,67	0,67	R\$ 23.506,27	R\$ 282.075,24
Arquiteto de Software – Sênior	R\$ 18.084,53	1,00	1,00	1,00	R\$ 35.083,99	R\$ 421.007,88

Custo mensal estimado de 1PI-TI	R\$ 35.083,99
Total PI-TI/mês	1,67
Custo mensal estimado	R\$ 58.590,26
Total PI-TI/ano	20,04
Custo anual estimado	R\$ 703.083,12

<----- (valor a ser preenchido na adesão)