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EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N2 1259967 86/2022

PROCESSO DE COMPRA N2 1259967 86/2022

Regime de Execucao Indireta: Empreitada por preco global - Prestacao de
Servicos

Tipo: MENOR PRECO GLOBAL
Licitacao com participacao ampla

DATA E HORARIO DA SESSAO PUBLICA
16/12/2022, as 09h00min

Objeto: contratacao de empresa especializada de Engenharia/Arquitetura destinada
a executar a obra de construcao no Canil do 4° Batalhao da Policia Militar de Minas
Gerais, em terreno situado na Praca Governador Magalhaes Pinto, Nr. 530, Bairro
Fabricio, no municipio de Uberaba/MG conforme Termo de Referéncia/Projeto
Basico - Anexo |, planilhas, memorial descritivo, projetos:basicos, arquitetonicos,
elétricos, hidrossanitarios e estruturais em anexo. Esta obra é referente a
construcao da primeira etapa constituida pela construcao de 05 (cinco) boxes para
caes, cujo boxes sao os numerados de 01 a 05 no projeto arquitetonico. Os
projetos complementares a serem executados sao os pertinentes a area ocupada
por estes boxes e suas instalacoes para funcionamento.

RECIBO

A Empresa CNPJ n°
retirou o Edital de Licitacao acima referenciado e deseja ser informada de
quaisquer alteracdes, respostas a esclarecimentos e impugnacdes pelo e-




mail:

, aos / /

(Assinatura)

OBS.: ESTE RECIBO DEVERA SER INTEGRALMENTE
PREENCHIDO E REMETIDO A SECAO DE COMPRAS/5 @ RPM -
UBERABA/MG PELO E-MAIL:
compras-5rpm@pmmg.mg.gov.br

Para eventuais comunicacdes aos interessados, quando
necessario.

A PMMG nao se responsabiliza por comunicacdes a empresa
gue nao encaminhar este recibo ou que prestar informacdes
incorretas no mesmo.

Os interessados deverao comunicar imediatamente
eventuais atualizacdes ou modificacdes do e-mail, sob pena
de ser considerado valido o encaminhamento direcionado ao
e-mail declarado.

EDITAL

. PREAMBULO

MEMBROS DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO (CPL)
DO OBJETO

DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO
DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

DA SESSAO PUBLICA

DO CREDENCIAMENTO E HABILITACAO

DAS PROPOSTAS DE PRECOS

10. DOS RECURSOS

11. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

12. DA CONTRATACAO

13. DA GARANTIA DA EXECUCAO

14. DO PAGAMENTO

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16. DA SUBCONTRATACAO

17. DO REAJUSTE

18. DISPOSICOES GERAIS

CoOoNOUAWNH

ANEXO DE EDITAL |- PROJETO BASICO
ANEXO DE EDITAL I- MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO DE EDITAL Il - MODELOS DE DECLARACOES



ANEXO DE EDITAL IV - MINUTA DO CONTRATO

Também compde o presente edital, os seguintes documentos: MEMORIAL DESCRITIVO;
PROJETOS ELETRICOS, PROJETOS ESTRUTURAIS E PROJETOS HIDROSSANITARIOS;
PLANILHA ORCAMENTARIA; CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO; COMPOSICAO DO BDI;

1. PREAMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Policia Militar de Minas Gerais,
representada pela 52 RPM - Uberaba MG, torna publica a realizacao de licitagcdo na
modalidade TOMADA DE PRECOS, sob o regime de empreitada por preco global, tipo
MENOR PRECO GLOBAL, em sessao publica na sala do IGESP da 5 2 RPM, destinada a
Contratacao de empresa de arquitetura/engenharia destinada a executar a
construcao de seis boxes para caes no Canil do 4° BPM da Policia Militar de Minas
Gerais, em terreno situado na Praca Governador Magalhaes Pinto, Nr 530, Bairro
Fabricio, no municipio de Uberaba/MG conforme planilhas, memorial descritivo,
projeto arquitetdnico, elétrico, hidrossanitario, estrutural em anexo. Esta obra é
referente a construcao da primeira etapa constituida pela construcao de 05 (cinco)
boxes para caes, cujo boxes sao os numerados de 01 a 05 no projeto arquitetdnico.
Os projetos complementares a serem executados sao os pertinentes a drea ocupada
por estes boxes e suas instalacbes para funcionamento, mediante celebracao de
contrato, conforme especificacdes, exigéncias e quantidades estabelecidas no
memorial descritivo deste edital.

A licitacao serd regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e amparada
pela Lei Complementar Federal n2. 123, de 14 de dezembro de 2006; pelas Leis
Estaduais n2. 13.994, de 18 de setembro de 2001, n2. 20.826, de 31 de julho de
2013; pelos Decretos Estaduais n2. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, n® 47.437, 26
de junho de 2018, n2. 47.524, de 6 de novembro de 2018, n2. 37.924, de 16 de maio
de 1996; pela Resolucao SEPLAG n@. 13, de 07 de fevereiro de 2014, n®. 58, de 30 de
novembro de 2007 e n? 93, de 28 novembro de 2018; pela Resolucao Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG N.2 9.576, de 6 de julho 2016, e as condicdes estabelecidas
nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante e inseparavel para
todos os efeitos legais.

O edital de licitacao encontra-se a disposicao dos interessados no site:
www.policiamilitar.mg.gov.br, link “Licitacdes” e no site www.compras.mg.gov.br.

1.1. O credenciamento para a licitacdo sera realizado pela protocolizacdo
dos envelopes contendo a documentacao exigida e a proposta de precos
relativos ao certame, de 08h15min até as 08h59min do dia 16 de dezembro de
2022, obedecendo, ainda, o disposto no item 7 deste Edital.

1.2. A abertura dos envelopes contendo a documentacao de habilitacao
sera realizada as 09h00min do dia 16 de dezembro de 2022.
1.3. Tanto o credenciamento quanto a abertura dos envelopes serao

realizados na sala do IGESP da 52 RPM, situado a - Rua Professor lzidro Filho, 55,
Bairro Fabricio - Uberaba/MG.

1.4. Para todas as referéncias de tempo contidas neste edital sera
considerado o horéario oficial de Brasilia.

1.5. Sera registrada Ata da Sessao Publica, na qual serao registrados
todos os atos do procedimento e as ocorréncias relevantes em relacao ao
certame, valendo como forma de publicidade dos atos e como recibo de
documentos citados neste edital, da qual serdo fornecidas cépias autenticadas



pela Comissao Especial de Licitacao a todos os licitantes presentes na respectiva
reuniao, bem como disponibiizada cépia digital para consulta no site
www.compras.mg.gov.br e encaminhada via e-mail aos licitantes participantes.

1.5.1. Havendo manifestacao da intencao de recurso ou qualquer
outro fato que cause adiamento ou suspensao da sessao publica, sera
comunicado aos participantes a data, hora e local de retomada da sessao.

1.5.2. Para cada reuniao da Sessao Publica sera consignada uma Ata,
enumerando os licitantes presentes, citando os atos ja realizados,
mencionando as circunstancias da suspensao/adiamento da reuniao
anterior, e prevendo os atos a serem realizados a partir da retomada do

certame.
MEMBROS DA COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
2.1. Conforme Ato do Comando publicado no BIE n2 03/2022, os
membros da Comissao Permanente de Licitacao e Equipe de Apoio sao:
2.1.1. PRESIDENTE: N2 129.806-6, 2° Ten PM Wesley Rogério de Oliveira,

Adjunto: N2 139.185-3, 12 Sgt PM Osvaldo Henrique da Cunha e Secretdrio: N2
135.506-4, 22 Sgt PM Marcos Humberto de Andrade.

2.1.2. Equipe de Apoio: N2 123.445-9, 22 Sgt PM Nelson Ferreira Lopes
Junior, N2 123.450-9, 22 Sgt PM Cristiano Francisco dos Santos,N? 126.183-3, 39
Sgt PM Roberto Lasmar Lemos Lima.

2.1.3. Suplentes: Presidente: N2 110.404-1, 22 Ten PM Weber de Almeida
Januario, Adjunto: N¢ 083.788-0, Sub Ten PM Wagner Rocha e Secretario: N¢
123.520-9, 22 Sgt PM Daniel José Campos.

DO OBJETO

3.1. A presente licitacao tem por objeto a contratacao de empresa
especializada de Engenharia/Arquitetura destinada a executar a obra
de construcao no Canil do 4° Batalhao da Policia Militar de Minas
Gerais, em terreno situado na Praca Governador Magalhaes Pinto, Nr.
530, Bairro Fabricio, no municipio de Uberaba/MG conforme termo de
referéncia, planilhas, memorial descritivo, projetos: arquitetonicos,
elétricos, hidrossanitarios e estruturais em anexo. Esta obra é
referente a construcao da primeira etapa constituida pela construcao
de 05 (cinco) boxes para caes, cujo boxes sao os numerados de 01 a
05 no projeto arquitetonico. Os projetos complementares a serem
executados sao os pertinentes a area ocupada por estes boxes e suas
instalacoes para funcionamento e de acordo com as exigéncias e
quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.

DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. O valor global maximo aceito pela PMMG, para execucao dos
servicos, objeto desta licitacdo, é de R$186.859,96 (cento e oitenta e seis mil
oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos).

4.2. As despesas decorrentes da execucao do contrato correrao a conta
das dotacdes orcamentarias abaixo, bem como nas demais dotacdes e fontes de
recursos previstas, correspondentes ao objeto licitado, neste exercicio e nos
exercicios futuros.

4.2.1. Dotagao: 1251.06.181.034.4048.0001.4.4.90.51.3.0.97.1

4.3. Sempre que a vigéncia do Contrato ultrapassar a vigéncia dos
respectivos créditos orcamentarios, serd providenciada dotacao orcamentaria



pré'pria para cobertura do periodo subsequénte.

5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNACAO DO ATO
CONVOCATORIO
5.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatério,

poderao ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverao ser
enviados a Comissao de Licitacao até 2 (dois) dias Uteis antes da data marcada
para a sessao publica, nos termos do artigo 41, §22 da Lei Federal n? 8.666/93.

5.2. Os pedidos de esclarecimento deverao ser encaminhados por
escrito, por meio do e-mail compras-rom@pmmg.mg.gov.br.

5.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, o0s
interessados deverao se identificar (CNPJ, Razao Social e nome do
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa juridica e CPF para
pessoa fisica) e disponibilizar as informacdes para contato (endereco
completo, telefone e e-mail).

5.2.2. Os esclarecimentos serao prestados pela Comissao Permanente
de Licitacao - CPL, por escrito, por meio de e-mail aqueles que enviaram
integral e corretamente as solicitacdes de retirada do Edital.

5.3. Impugnacdes aos termos deste edital poderao ser interpostas por
cidaddo ou por licitante, até 2 (dois) dias Uteis antes da data marcada para
abertura da licitacao, cabendo a Comissao Permanente de Licitacao - CPL decidir
sobre a impugnacao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.3.1. O interessado devera apresentar instrumento de impugnacao
dirigido a Comissao Permanente de Licitacao - CPL, a ser protocolizado junto
Secao de Compras/52 RPM - Rua Inspetor lzidro Fllho, bairro Fabricio,
Uberaba/MG - CEP 38.065-905, no horario de 08h30min (oito horas) as
17h00min (dezessete horas), as segundas, tercas, quintas e sextas-feiras e
no hordrio de 08h30min as 12h30min as quartas-feiras, em envelopes
separados, lacrados, rubricados, marcados, como restritos e identificados
com os dados da empresa licitante e do processo licitatério, assim como, de
modo alternativo, protocolizado para 0 e-mail compras-
5rpm@pmmg.mg.gov.br, observado o prazo previsto no subitem deste ato
convocatdrio, fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas
gue se fizerem necessarias.

5.4. Acolhida a peticdo contra o ato convocatério, a decisao serd
comunicada aos interessados.

5.5. Os pedidos de impugnacbdes e esclarecimentos, bem como as
respectivas respostas, serao divulgados pela Comissao Permanente de Licitacao
- CPL no Portal de Compras por meio do endereco
http://www.compras.mg.gov.br, no quadro de avisos da licitacao, bem como
comunicado aos licitantes que apresentarem recibo do edital solicitando serem
notificados dos atos a ele referentes.

5.6. As respostas aos pedidos de impugnacdes e esclarecimentos
aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administracao
e os licitantes.

5.7. Qualguer modificacao no Edital exige divulgacao pelo mesmo
instrumento de publicacao em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracao nao
afetar a formulacao das propostas.



5.8. As denulncias, peticbes e impugnacdes andbnimas ou nao
fundamentadas serao arquivadas pela autoridade competente.

5.9. A nao impugnacao do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a
decadéncia do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.

5.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia
do inicio e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. S6
se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administragao.

DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo pessoas juridicas
legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitacao,
que conhecam todas as exigéncias contidas neste Edital, devidamente
cadastrados ou que todas as exigéncias contidas neste Edital, devidamente
cadastrados ou que atenderem a todas as condicOes exigidas para
cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas,
observada a necessaria qualificacao, nos termo do art. 22, § 22 da Lei 8.666/93.

6.2. E vedado a qualquer pessoa, fisica ou juridica, representar mais de
um licitante na presente licitagcao.

6.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos
beneficidrios indicados no caput do art. 32 do Decreto 47.437, de 26 de junho de
2018 se dara da seguinte forma:

6.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
definido nos incisos | e Il do caput e § 49 do art. 32 da Lei Complementar
Federal n? 123, de 2006;

6.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal n? 11.326,
de 24 de julho de 2006;

6.3.3. produtor rural pessoa fisica, conforme disposto na Lei Federal
n% 8.212, de 24 de julho de 1991,

6.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 12 do
art. 18-A da Lei Complementar Federal n? 123, de 2006;

6.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei

Federal n® 11.488, de 2007, e no art. 42 da Lei Federal n® 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.

6.4. Os beneficidrios enquadrados no item 6.3 deste edital deverao
declarar, segundo sugestao do item 8.10.1.2 deste edital, que cumprem os
requisitos legais para a qualificacao como tal, estando aptos a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar
n2 123, de 2006, nos termos do paragrafo Unico do art. 13 Decreto Estadual n®
47437, de 2018.

6.5. NAO PODERAO PARTICIPAR as empresas que:

6.5.1. Encontrarem-se em situacao de faléncia, concurso de
credores, dissolucao, liquidacao;

6.5.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira nao autorizada a
funcionar no Pais;

6.5.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitacdes ou impedidas de contratar com a Administracao, sancionadas com
fundamento no art. 87, Ill, da Lei 8666, de 1993;



6.5.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de
Minas Gerais, conforme art. 45 do Decreto Estadual n? 45.902 de 2012;

6.5.5. Forem declaradas inidéneas para licitar e contratar com a
Administracao Publica Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, 1V, da Lei 8666, de 1993;

6.5.6. Empresas que tenham como proprietarios controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da Uniao, Estados ou
Municipios ou que nelas exercam fungdes remuneradas, conforme art. 54,
I, “@”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituicao da Republica;

6.5.7. Possuam em seu quadro societdrio, servidor publico da ativa
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista,
mediante apresentacao de atestado de declaracao de inexisténcia de fato

impeditivo;
6.5.8. Estiverem inclusas em uma das situacdes previstas no art. 9°
da Lei Federal n°® 8.666/93;
6.5.9. Estiverem reunidas em consdrcio.
6.6. A observancia das vedacdes para nao participacao é de

inteira responsabilidade do licitante que se sujeitard as penalidades cabiveis, em
caso de descumprimento.

6.7. A participacao neste certame implica na aceitacao de todas as
condicOes estabelecidas neste instrumento convocatdrio.

DA SESSAO PUBLICA

7.1. A proponente deverad habiltar-se a licitacdo apresentando para
protocolo 2 (dois) envelopes fechados, contendo na parte externa informacoes
que permitam identificar o conteddo.

7.1.1. Nao serao aceitos envelopes protocolados apds encerrada a
fase de credenciamento dos licitantes, observando os horérios descritos no
item 1.2 deste edital.

7.1.2. Cada envelope devera indicar em sua parte externa e frontal os
seqguintes dizeres:

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
QUINTA REGIAO
TOMADA DE PRECOS N.2 86/2022
(RAZAO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE) ~
ENVELOPE N2 1 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

ou

ENVELOPE N2 2 - PROPOSTA DE PRECOS

7.2. Na data e hora marcada para a realzacao da licitacao, a
Comissao Permanente de Licitacao - CPL, procederd a abertura do ENVELOPE DE

N2 1 contendo a documentacao relativa a “12 Fase / Habilitacao”, adotando os
seguintes procedimentos:

7.2.1. Apresentacao, aos presentes, do conteldo do respectivo
envelope, procedendo a sua andlise nos termos deste Edital e legislacao
especifica;

7.2.2. Habiltacao das empresas que cumprirem as exigéncias

prefixadas no item 8 deste Edital, rubricando a documentacao juntamente



com os representantes credenciados dos proponentes;

7.2.3. Devolucao do ENVELOPE N2 2, contendo a documentacao
relativa a “22 Fase / Proposta”, fechado, consignando o ocorrido em Ata,
com valor de recibo, a participante inabilitada, desde que nao haja recurso
ou, se interposto, apds sua denegacao.

7.3. Apds os procedimentos da "12 Fase / Habilitagdo", sera realizada
a abertura do ENVELOPE DE N¢ 2, relativa a “22 Fase / Proposta”, contendo
a documentacao das empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo
para interpor recurso ou desisténcia de todos os licitantes da manifestacao
recursal, consignando-se em Ata, adotando os procedimentos previstos no item
9 deste edital.

7.4. Para abertura dos trabalhos, a Comissao podera conceder 15
(quinze) minutos de tolerancia, contados do horério inicialmente fixado, desde
que caracterizado o interesse da Administracdo. Ultrapassado o horario para
recebimento dos envelopes, nenhum outro sera recebido, nem tampouco serao
permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos a documentacao ou
proposta de precos apresentada.

DO CREDENCIAMENTO E HABILITACAO

8.1. 8.1. Para participacdo na sessdo publica, o fornecedor devera
credenciar-se, nos termos do Decreto Estadual n? 47.524, de 6 de novembro de
2018 e Resolucao SEPLAG n? 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do
site www.compras.mg.gov.br, na opcao Cadastro de Fornecedores, até o 32
dia anterior ao recebimento das propostas, conforme artigo 22, §2° da Lei
Federal n® 8.666/93.

8.1.1. O protocolo de entrega dos documentos no Cadastro Geral
de Fornecedores-CAGEF, nao poderda ser utiizado para fins de
credenciamento, que somente se dard com a apresentacao do
CADASTRAMENTO, emitido pela SEPLAG, no original ou cépia autenticada,
cuja autenticidade sera verifica pela Comissao Permanente de Licitacao -
CPL, consultando o site oficial, mencionado no item anterior;

8.2. Na sessao publica para recebimento da documentacao da habilitacao
e das propostas, o proponente/representante devera se apresentar
para credenciamento junto a Comissao Especial de Licitacao (C.E.L) devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo,
ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento com
foto equivalente.

8.3. Em casos de representacao o credenciamento far-se-a através
de procuracao publica ou particular, conforme modelo ANEXO IV, ou, ainda,
carta de credenciamento, conforme modelo apresentado no ANEXO IV com os
dados de identificacdao do representante, devendo constar expressamente
poderes para participar de todos os atos referentes ao procedimento licitatério,
inclusive interpor ou desistir de recursos.

8.4. A nao apresentacao ou incorrecao do documento de
credenciamento nao inabilitara o licitante, mas a ele nao sera conferida a
condicao de representado, por conseguinte nao podendo se manifestar durante
a sessao, ou enquanto perdurar o defeito de representacao.

8.5. Devera ser apresentada cOpia autenticada do respectivo
estatuto, contrato social, ou documento equivalente e da dudltima alteracao
estatutdria ou contratual, devidamente registrado na junta comercial, no qual



estejam expressos 0s
poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de
tal investidura.

8.6. Cada licitante credenciara apenas um representante, que sera o
Unico admitido a intervir nas etapas desta licitacdo e a responder por sua
representada,

para os atos e efeitos relativos ao procedimento licitatério.

8.7. Nao sera admitida a participacao de um mesmo representante para
mais
de uma empresa licitante.

8.8. O Licitante que desejar nomear representante para todos os
atos, inclusive para a assinatura de contratos e/ou aditivos devera apresentar
Instrumento Procuratério Publico.

8.8.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transacdes
realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as
propostas apresentadas por seu representante, sendo que o
credenciamento do representante do fornecedor implicara responsabilidade
pelos atos praticados e a presuncao de capacidade técnica para a realizagcao
das transacdes, sob pena da aplicacao de penalidades.

8.9. Informacdes complementares a respeito do cadastramento
serao obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento
aos Fornecedores, via e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br,
com hordrio de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08h00min as
18h00min.

8.10. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no item 6.3
que desejar obter os beneficios previstos no Capitulo V da Lei Complementar
Federal n2. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual n2. 47.437, de 26 de junho
de 2018 e pela

Resolucao Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.2 9.576, de 2016 devera comprovar
a condicao de beneficiario no momento do seu credenciamento ou quando
da atualizacao de seus dados cadastrais no Cadastro Geral de Fornecedores -
CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao cadastramento da
proposta comercial.

8.10.1. Nao havendo comprovacao, no CAGEF, da condicao de
beneficidrio até o momento do registro de proposta, o fornecedor nao fara
jus aos beneficios lista dos no Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho
de 2018.

8.11. DISPOSICOES GERAIS DA HABILITACAO

8.11.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestao - SEPLAG podera apresenta-lo como substituto de documento
dele constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a
validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com
a validade expirada, tal ndao podera ser utilizado, devendo ser apresentado
documento novo com a validade em vigor.

8.11.1.1. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de
validade vencido, devera ser apresentado o documento exigido para o
certame com a validade em vigor.

8.11.1.2. Serao analisados no CRC somente os documentos



exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

8.11.1.3. Para fins de habilitacao, a verificacao pelo érgao promotor
do certame nos sitios oficiais de érgaos e entidades emissores de
certidées constitui meio legal de prova.

8.11.1.4. A Administracao nao se responsabilizara pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrénicos, no momento da verificacao.
Ocorrendo essa indisponibiidade e nao sendo apresentados os
documentos necessarios para verificacao, o licitante serd inabilitado.

8.11.2. Todos os documentos apresentados para a habilitacao deverao
conter, de forma clara e visivel, 0 nome empresarial, 0 endereco e o CNP)
do fornecedor.

8.11.2.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz,
todos os documentos deverao estar em nome da matriz;

8.11.2.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos
deverao estar no nome da filial;

8.11.2.3. Na hipdtese de filial, podem ser apresentados documentos
que, pela prépria natureza, comprovadamente sao emitidos em nome
da matriz;

8.11.2.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica
ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e
com o numero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.11.3. Os documentos exigidos para habiltacao, poderao ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cdpia autenticada
por cartdério competente ou em cdpia simples acompanhada do respectivo
original para ser autenticada por membro da Comissao Permanente de
Licitacdao - CPL, no momento da analise do CADASTRAMENTO.

8.11.4. O nao atendimento de qualquer das condicdes aqui previstas
provocara a inabiltacao do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente,
as punicoes legais cabiveis.

8.11.5. Aos beneficiarios listados no item 6.3 sera concedido prazo de
05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
administracao, para

regularizacao da documentacao fiscal e/ou trabalhista, contado a partir
da divulgacao da andlise dos documentos de habiltacao do licitante
melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 22, do art. 62 do
Decreto Estadual n® 47.437, de 26 de junho de 2018.

8.11.5.1. A nao regularizacao da documentacao no prazo deste item
implicara a inabilitacao do licitante vencedor.

8.11.6. A proponente deverd habilitar-se a licitacdo apresentando para
protocolo 2 (dois) envelopes fechados, conforme orientacbées do item 7
deste edital.

8.11.6.1. O ENVELOPE N2 1 - Fase / Habiltacdo deverd estar
fechado, lacrado e rubricado, e conter os documentos abaixo
enumerados, assinados ou rubricados manualmente pelo
representante  legal da empresa lictante ou por seu
procurador legalmente constituido, em todas as folhas, observadas as
exigéncias a seguir.



8.12.

8.13.

REGULARIDADE JURIDICA:

8.12.1. Documento de identificacao, com foto, do responsavel pelas
assinaturas das propostas comerciais e das declaracdes apresentadas.

8.12.1.1. O representante da empresa licitante, para participacao
nesta licitacao, devera estar munido de procuragao, que |lhe permita
assinar documentos e decidir em nome de seu representado, inclusive
guanto a desisténcia de interposicdo de recurso.

8.12.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario
individual;
8.12.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas

alteracdes posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado
na Junta Comerciall em se tratando de sociedades empresarias,
cooperativas ou empresas individuais de responsabilidade limitada e, no
caso de sociedade de acdes, acompanhado de documentos de eleicao ou
designacao de seus administradores;

8.12.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Juridicas em se tratando de sociedade nao empresaria,
acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

8.12.5. Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.

8.12.6. Ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido
pelo

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou do Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsavel(is) técnico(s), da regiao a que estiverem vinculados.

8.12.6.1. Nenhum responsavel técnico, ainda que credenciado,
podera representar mais de uma licitante.

8.12.7. Comprovacao de a licitante possuir em seu quadro permanente,
na data da licitacdo, o(s) profissional(is) de nivel superior detentor(es) de
atestado(s)

técnico(s) referido(s) no subitem 8.9.1. Esta comprovacao devera ser feita
por meio da apresentacao de cépia da Ficha de Registro de Empregados -
RE, da Folha do Livro de Registro de Empregados, do Ato Constitutivo em
vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do
Atestado da Capacidade Técnica, ou de Contrato de prestacao de servico.

8.12.7.1. Caso a licitante opte pela cépia da folha do Livro de
Registro de Empregados, deverd apresentar, no momento da licitacao,
o Livro original para autenticacao pela Comissao Permanente de
Licitacao - CPL.

8.12.8. Atestado de regularidade para contratacao com o Poder
Plblico, emitido por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS), conforme Portaria CGU n°. 516, de 15 de marco de
2010.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.13.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
do Ministério da Fazenda - CNPJ;

8.13.2. Prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou



Municipal, relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto do certame;

8.13.3. Prova de reqgularidade perante as Fazendas Federal, Estadual
sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

8.13.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional sera efetuada mediante apresentacdao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a
todos os tributos federais e a Divida Ativa da Uniao - DAU por elas
administrados, bem como das contribuicdes previdencidrias e de
terceiros.

8.13.3.2. Se o fornecedor nao estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais devera comprovar a
inexisténcia de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais
por meio de Certidao de Débito Tributario - CDT, que podera ser
solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

8.13.4. Certificado de Regularidade relativa a seguridade social e
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

8.13.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, mediante a apresentacao de certidao negativa, ou positiva com
efeito de negativa, nos termos da Lei Federal n? 12.440, de 7 de julho de
2011, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;

8.13.6. A comprovacao da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverd
ser efetuada mediante a apresentacao das competentes certiddes negativas
de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

8.13.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitado, devera comprovar tal condicao
mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda Estadual do domicilio ou
sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.14. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

8.14.1. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, ou de execucao patrimonial, expedida pelo distribuidor
do domicilio da pessoa fisica, emitida nos ultimos 06 (seis) meses;

8.14.2. Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo
exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituicao por balancetes ou

balancos provisérios, podendo ser atualizado, quando encerrados ha mais
de 3 (trés) meses da data de apresentacdo de proposta, pela variagcdao do
IGP-DI (indice Geral de Precos - Disponibilidade Interna, publicado pela
Fundacao Getulio Vargas - FGV) ocorrida no periodo, ou de outro indicador
que o venha substituir, comprovando que a licitante possui boa situacao
financeira, avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1.

8.14.2.1. Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balango
Patrimonial e Demonstracdes Contabeis, devidamente datadas e
assinadas pelo responsdvel da empresa, e por profissional de
contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.



8.14.3. O Balanco Patrimonial e Demonstracdes Contdbeis deverao
ser apresentados em cépia autenticadas das folhas do livro diario em que se
encontram

transcritos, acompanhados de cdpia autenticadas dos termos de abertura
e encerramento dos respectivos livros, ou por publicacdes em jornais de
grande circulacao ou diario oficial, quando se trata de Sociedade Andnima.

8.14.4. As pessoas juridicas obrigadas a adotar a Escrituragcdao Contdbil
Digital -ECD, bem como as sociedades empresarias que facultativamente
aderiram ao sistema, nos termos da Instrucao Normativa da Receita Federal
do Brasiln? 1.774, de 22 de dezembro de 2017, poderao apresentar a ECD
para os fins previstos no item 8.8.2 deste edital.

8.14.5. No caso de empresa constituida hd menos de 1 (um) ano,
admite-se a apresentacao de balanco patrimonial e demonstracdes
contabeis referentes ao periodo da existéncia da sociedade, observado o
disposto no item 8.8.7.

8.14.6. A composicao da boa situacao financeira da empresa sera
verificada por

meio do cdlculo do indice contdbil da empresa a ser entregue,
considerando-se habiltadas as licitantes que apresentarem os indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores
ou iguais a 1 (um), extraidos das

seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = -=---mcmmmmmmmmmmmmmmmmmmsmsssmmsssssssss s sssssssssss s s ssss s ss s s ————

Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

Ativo Total

GG = --mmmmmmmmmmmmmmmmemmmmemmmmmmemmmmmmmmemmmmmmem—m—m—————————————

Passivo Circulante + Exigivel a longo prazo

Ativo Circulante
LC = ~--mmcmmcmmmcmmcmmmcmmmmmnccmnnaaa
Passivo Circulante
8.14.7. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um)

em qualquer um dos indices apresentados no subitem anterior, o mesmo
devera apresentar comprovacao do valor do patriménio liquido minimo de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacao, conforme art. 31, §
39 da Lei Federal n? 8.666/93.

8.14.8. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regimento
Especial Unificado de Arrecadacao de Tributos e Contribuicdes devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, o balanco
patrimonial podera ser substituido pela Declaracao de Imposto de Renda da
Pessoa Juridica do Ultimo Exercicio;

8.14.8.1. A pequena empresa devera apresentar, conjuntamente
com a Declaracdo de Imposto de Renda de Pessoa Juridica do Ultimo
Exercicio, a ficha de inscricao estadual na qual conste a opcao pelo
Simples Nacional, podendo a Comissao Permanente de Licitacao - CPL,



na sua falta, consultar a opcao por este regime através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacionaly/.

8.15. QUALIFICACAO TECNICA:

8.15.1. Comprovacao de aptidao para desempenho de atividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da licitacao, através da apresentacao dos seguintes documentos:

8.15.1.1. Atestado(s) emitido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, acompanhado(s) de Certidao(6es) de Acervo
Técnico - CAT, especifica(s) para os servicos referido
no(s) Atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s)
para ser(em) o(s) responsavel (is) técnico(s) da obra, executou(aram)
ou fiscalizou(aram) servicos que sejam compativeis com o objeto deste
Edital, inclusive em quantidade.

8.15.1.2. A Certiddo de Acervo Técnico - CAT deve envolver os
servicos de maior relevancia técnica da Obra, nos termos do § 22 do
art. 30 da Lei Federal n.2 8.666/93, que sao:

ATUACAO UNIDADE QUANTIDADE MINIMA

- execucao de estrutura de concreto

2
armado. m 100,00

8.15.1.3. Para atendimento do quantitativo indicado no subitem
anterior, é admitido o somatério de atestados, desde que compativeis
com as caracteristicas do objeto da licitacao.

8.15.1.4. A Certidao de Acervo Técnico - CAT de que trata o subitem
acima, expedida com base no Acervo Técnico Profissional, sera exigida
dos profissionais, legalmente habiltados como Engenheiro Civil ou
Arquiteto, conforme Resolugdes n2s 1.010/2005 e 1.025/2009, ambas
do CONFEA e Resolucao n? 93/2014 do CAU/BR.

8.15.1.5. A comprovacao do vinculo profissional devera ser feita por
meio de

apresentacao de cOpia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou
contrato social que demonstre a condicao de sécio do profissional, ou
declaracao de contratacao futura do profissional, com anuéncia deste,
ou, ainda, por meio de contrato de prestacdo de servicos, sem vinculo
trabalhista e regido pela legislacao civil comum.

8.15.1.6. Os profissionais indicados pela licitante, para fins de
comprovacao de capacitacao técnico-profissional, deverao participar
do servico objeto da licitacao, admitindo-se a substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracao, conforme determina o art. 30, §10, da



Lei Federal n28.666/93.

8.15.1.7. Declaracdao da empresa licitante de que apresentarda, no
ato da assinatura do contrato, os documentos que comprovem que
possui em seu quadro Responsavel Técnico de nivel superior com
habilitacao na area de Engenharia Civil ou Arquiteto devidamente
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), detentor de
atestado de responsabilidade técnica para execucao de servico com
caracteristicas compativeis com objeto desta licitacao.

8.15.2. Os atestados deverao conter:

8.15.2.1. O nome empresarial e dados de identificacao da instituicao
emitente (CNPJ, endereco, telefone).

8.15.2.2. Local e data de emissao.

8.15.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do
responsavel pela
veracidade das informacoes.

8.15.2.4. Periodo da execucdo da atividade.

8.15.3. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro,
todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da CONTRATANTE
e local em que foram executadas as atividades.

8.15.4. Quanto a realizacdo de visita técnica, serd observado o
seguinte:

8.15.4.1. A proponente podera proceder a visita ao local
onde sera executado o servico, com objetivo de inspecionar o
local dos servicos e obter, por ela mesma e sob sua
responsabilidade e risco, todas as informacoes julgadas
necessarias, para subsidiar a preparacao de sua proposta
para a execucao dos servicos.

8.15.4.2. As visitas deverao acontecer até o ultimo dia util anterior a
abertura das propostas, devendo ser agendadas na Secao de
Compras da 52RPM, pelo telefone (34) 3317-7434 ou e-mail: compras-
5rpm@pmmg.mg.gov.br, nos dias Uteis, de 8h30min as 12h00min e
de 13h30min as 17h00min, exceto as quartas-feiras que sera
de 8h30mim as 12h30min.

8.15.4.3. Na visita técnica serao disponibilizados os projetos que irao
subsidiar os demais servicos para a execucao dos servicos.

8.15.4.4. Apds a visita, sera emitida a Declaracao de Visita Técnica,
que devera ser apresentada conforme anexo |V deste edital.

8.15.4.5. Todos os gastos relacionados a visita técnica correrao por
conta da licitante.

8.15.4.6. O licitante podera deixar de realizar a visita técnica,
assumindo o onus da impossibilidade de alegacao posterior de
desconhecimento das condicoes locais e demais aspectos
técnicos da execucao do objeto, em especial quanto a
desconhecimento da infraestrutura existente, que nao serao
consideradas como razao vadlida para reclamacao apods a



adjudicacao do servico, neste caso-apresentandé decléragéo
de dispensa de vistoria, conforme item 8.17 e anexo IV deste
Edital.

8.16. DECLARACOES:

8.16.1. Serao exigidas as declaracdes constantes do anexo IV, nos
Casos em que se aplicarem;

8.16.1.1. Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do
art. 72 da Constituicao Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei
Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, declaracao de que o licitante
nao possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em nenhuma
hipétese emprega trabalhadores menores de 18 anos, salvo na
condicao de aprendiz, na forma da lei.

8.16.1.2. Para cumprimento do paragrafo Unico do art. 13 do
Decreto Estadual n? 47.437, de 26 de junho de 2018, quanto aos
beneficidrios enquadrados no item 6.3, declaracao, segundo item 6.4,
de que cumprem 0S requisitos legais para a qualificacao como tal,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art.
42 ao art. 49 da Lei Complementar Federal n® 123, de 14 de dezembro
de 2006.

8.16.1.3. Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Impeditivos a
participacao no certame.

8.16.1.4. No caso de se exercer a opcao de vistoriar, sera exigida
Declaracao de Vistoria Técnica, observado o regramento deste edital e
do termo de referéncia, o local onde serdao executados os servicos
objeto da licitacao. Alternativamente, a declaracao de dispensa de
vistoria técnica, na qual o interessado assume o Onus
da impossibiidade de alegacao posterior de desconhecimento das
condicdes locais e demais aspectos técnicos da execucao do objeto.

8.16.1.5. Declaracao de compromisso de utilizacao de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa de procedéncia legal, de que
trata o Decreto Estadual n? 44.903/08.

8.16.1.6. Declaracdao de que nao possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de
sociedade de economia mista.

DAS PROPOSTAS DE PRECOS

9.1. O ENVELOPE N2 2 - Proposta de Precos deverd ser entregue
observado o disposto no item 7 deste edital, devendo estar fechado, lacrado e
rubricado, e conter a PROPOSTA COMERCIAL e PLANILHAS ACESSORIAS,
assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal da empresa
licitante ou por seu procurador legalmente constituido, em todas as folhas,
observadas as exigéncias a seguir.

9.2. A apresentacao ENVELOPE N2 2 - Proposta de Precos nesta
licitacao serd considerada como evidéncia de que a licitante examinou
completamente o Edital e todos 0s seus anexos, que 0s comparou entre si, que
obteve da Comissao Permanente de Licitacdo - CPL as informacoes satisfatérias
sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o Edital desta licitacao |he
permitiu preparar a proposta de precos de maneira completa e totalmente
satisfatéria, conforme artigo 47 da Lei Federal n? 8.666/93.



9.3. Apds a fase de habilitacdo, nao cabera desisténcia da proposta,
salvo motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao
Permanente de Licitacao, conforme disposto no § 62, artigo 43, da Lei Federal n?
8.666/93.

9.4. PROPOSTA COMERCIAL:

9.4.1. Conforme modelo anexo a este Edital ANEXO I, devera
conter, necessariamente, as seguintes informacdes:

9.4.1.1. Nome da empresa licitante, endereco, nimero do CNPJ,
data de abertura da licitacao prevista neste Edital e assinatura do seu
representante legal;

9.4.1.2. Preco global proposto pela empresa licitante em reais e
por extenso, indicando ainda o custo unitario dos itens que compde o
valor global;

9.4.1.3. Prazo de validade da proposta (em algarismos e por
extenso) que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias
consecutivos, contados a partir da data da licitacao, sob pena de
desclassificacao da licitante;

9.4.1.4. Prazo de execucao dos servicos (em algarismos e por
extenso) que nao poderd ser superior ao previsto no Projeto Basico,
contado a partir do recebimento da Nota de Empenho pela empresa
Contratada, sob pena de desclassificacao da licitante;

9.4.1.5. Nomes do(s) responsavel(is) técnico(s) e do representante
legal da empresa licitante.

9.4.2. No caso de discrepancia entre os valores numéricos e por
extenso, lancados na proposta, prevalecera o valor grafado por extenso.

9.4.3. A proposta de precos devera ser redigida em portugués, em
linguagem clara, digitada, impressa sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
em papel A4, datada e assinada.

9.5. PLANILHAS ASSESSORIAS

9.5.1. Para detalhamento do valor global ofertado, deverao
ser apresentadas também as sequintes planilhas, para cada item:

9.5.1.1. PLANILHA DE CUSTOS, contendo todos 0s servicos e
materiais incluidos na empreitada, detalhando quantidades, valores
unitarios e totais POR ITEM, com e sem o percentual de BDI;

9.5.1.2. CRONOGRAMA FiSICO GLOBAL, contendo o planejamento
mensal dos servicos que serao executados, em relacao ao total de
servicos da empreitada.

9.5.1.3. PLANILHA DE CALCULO DE BDI - BENEFICIOS E DESPESAS
INDIRETAS, apenas se o percentual que for proposto tiver sido
alterado em relacao ao percentual apresentado no anexo Il deste
Edital.

9.5.1.4. PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS,
apenas se 0S precos unitarios sem o percentual de BDI indicados na
PLANILHA DE CUSTOS forem readequados de forma nao linear, a
critério do licitante, alterando em relacdao aos precos unitarios
apresentados no anexo Il deste Edital.

9.5.1.4.1. A readequacao nao linear deve respeitar como limite
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maximo o valor unitdrio sem BDI definidos no anexo |l deste
Edital.

9.5.1.4.2. Caso o licitante opte pela aplicacao de desconto
percentual linear nos precos unitarios sem BDI considerados no
anexo |l deste Edital, nao sera necessario demonstrar a
composicao dos precos unitarios, bastando informar o percentual
de desconto adotado na PLANILHA DE CUSTOS.

9.5.2. A empresa licitante deverd apresentar as suas proprias
planihas contendo a identificacao da empresa licitante e a assinatura ou
rubrica do representante legal da empresa, nao sendo aceitas cdpias das
planilhas do anexo Il deste edital, mas mantendo a mesma ordem,
numeracao e descricao apresentada nestas.

9.5.2.1. 9.5.2.1. As planihas no formato editavel poderao ser
disponibilizadas as empresas que solicitarem previamente por meio do
compras-5rpm@pmmg.mg.gov.br.

9.5.3. Nas planihas deverao constar informacbdes para todos os
materiais e servicos, bem como para impostos, fretes, equipamentos
diversos, equipamentos de protecao individual, seguros, fornecimento de
mao-de-obra, transporte de qualquer natureza, administracao, encargos
sociais e fiscais, lucros, sinalizacao da obra por placas indicativas e ou
quaisquer outras despesas que sobre os mesmos possam incidir, nao
sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

9.5.4. Todos os precos ofertados deverao ser apresentados em
moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais apds a
virgula.

O licitante arcara integralmente com todos os custos de preparacao

e apresentacao de sua proposta, independentemente do resultado do
procedimento licitatério.

9.7.

9.6.1. As planihas e cronograma fisico-financeiro deverdao ser
apresentados também em meio digital (CD/DVD/PEN DRIVE) em formato
Excel, com etiqueta de identificacdao (empresa, nimero da licitacao, data,
etc).

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

9.7.1. A abertura do ENVELOPE DE N¢ 2, relativa a “22 Fase /
Proposta”, sera realizada nos temos do item 7.3 deste edital.

9.7.2. A Comissao Permanente de Licitagdo - CPL, ao proceder ao
exame das propostas comerciais, DESCLASSIFICARA a licitante de imediato,
apresentando a motivacao da decisao, aquelas que:

9.7.2.1. apresentem PRECOS GLOBAIS que ultrapassem o valor
maximo estipulado no subitem 4.1 deste Edital;

9.7.2.2. tenham inobservado a legislacao e termos do presente
Edital;
9.7.2.3. apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda

linguagem que dificulte a exata compreensao de seu enunciado;

9.7.2.4. nao atendam as condicdes estipuladas nos artigos 44 e
45, da Lei Federal n? 8.666/93;

9.7.2.5. tenham os precos considerados “inexequiveis” de acordo
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com o artigo 48 da Lei Federal n? 8.666/93.

9.7.3. A classificacdo obedecerd ao principio do MENOR PRECO
GLOBAL, nos termos do inciso I, §12, do artigo 45, da Lei Federal n2
8.666/93.

9.7.4. A Comissao Permanente de Licitacao - CPL, podera exigir da
licitante vencedora, para apresentacao, no prazo maximo de 48 (quarenta e
oito) horas, demonstracdées dos custos, por meio de composicdes
especificas, que comprovem estar 0s insumos coerentes com 0S pregos e
compativeis com a execucao do objeto do contrato, sob pena de
desclassificacao da licitante.

9.7.5. Caso haja empate entre licitantes que apresentem o menor
preco global, o critério de desempate sera, obrigatoriamente, o sorteio,
conforme previsto no § 29, do artigo 45, da Lei Federal n? 8.666/93.

9.7.5.1. Serd assegurada, como critério de desempate, preferéncia
de contratacao para as microempresas e empresas de peqgueno porte,
em cumprimento aos preceitos legais do art. 44, § 12, da Lei
Complementar Federal n® 123/06, 9.7.5.2. Entende-se por empate
aquelas situacdbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10
% (dez por cento) superiores ao melhor preco.

9.7.6. Ocorrendo o empate nos termos do item anterior, proceder-se-
a da seguinte forma:

9.7.6.1. a pequena empresa mais bem classificada podera
apresentar nova proposta de preco inferior aquela considerada
vencedora do certame, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado
a partir da data de recebimento da notificacao efetuada pela Comissao
Permanente de Licitacdo - CPL, situacdo em que serd adjudicado em
seu favor o objeto licitado;

9.7.6.2. nao ocorrendo a contratacao da pequena empresa na
forma do inciso anterior, serao convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipdtese dos §§ 12 e 29 do artigo 44 da
Lei Complementar Federal n® 123/06, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito;

9.7.6.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos no item 9.7.5.2, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

9.7.7. Na hipdtese da nao-contratagcao nos termos previstos no item
anterior, o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

9.7.8. O disposto no item 9.7.6 somente se aplicard quando a melhor
oferta inicial nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

CORRECAO DE ERROS DAS PROPOSTAS

9.8.1. As propostas consideradas classificadas serao verificadas pela
Comissao Permanente de Licitacao - CPL, quanto a erros aritméticos, na sua
computacao ou em seu somatério. Os erros serao corrigidos pela Comissao
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Especial de Licitacao da seguinte maneira:

9.8.1.1. Se existir discrepancia entre os valores em algarismos e
por extenso estes Ultimos prevalecerao; e

9.8.1.2. Se existir discrepancia no resultado da multiplicacdao do
preco unitdrio pela quantidade, o preco unitdrio prevalecerd, a menos
que seja verificada pela Comissao Permanente de Licitacao - CPL a
existéncia de erro grosseiro e 6bvio, caso em que a proposta sera
considerada desclassificada.

9.8.2. O valor estabelecido na proposta sera ajustado pela
Comissao Permanente de Licitacao - CPL, para correcao de erros, de
acordo com os procedimentos acima mencionados, com a anuéncia da
proponente e descricao do ocorrido em Ata.

DOS RECURSOS

10.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitacao, reger-se-ao
pelas disposicdes do artigo 109 da Lei Federal n® 8.666/93.

10.2. A qualqguer momento da sessdo publica qualquer participante do
certame poderd manifestar, imediata e motivadamente, a intencao de recorrer,
sendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a partir do recebimento de cépia
da Ata da Sessao Publica, para apresentacao das razdes de recurso, ficando os
demais participantes, desde logo intimados, sem necessidade de publicacao, a
apresentarem contrarrazées em igual nimero de dias, contados do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2.1. Nao serao conhecidos recursos nao registrados na forma e
prazo estabelecidos no item 10.2 deste edital, além de que, a falta de
manifestacdo imediata e motivada do fornecedor, importard decadéncia do
direito de recurso.

10.2.2. Para fins de juizo de admissibiidade do recurso, a
Comissao Permanente de Licitacdo - CPL podera nao conhecer do recurso
caso verifigue ausentes quaisquer pressupostos processuais, como
sucumbeéncia, tempestividade, legitimidade, interesse e motivacao, vedado
exame prévio da questao relacionada ao mérito do recurso.

10.3. A apresentacao de documentos complementares, relativos aos
recursos interpostos ou contrarrazdes, se houver, serd efetuada mediante
documento protocolizado junto a Secao de Compras/52 RPM - Rua Professor
Izidro Filho, 55, Bairro Fabricio - Uberaba/MG, no horario de 08h30min (oito
horas) as 17h00min (dezessete horas) as segundas, tercas, quintas e sextas-
feiras, no horario de 08h30min as 12h30min as quarta-feiras em envelopes
separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e identificados com
os dados da empresa licitante e do processo licitatério, observados os prazos
previstos no item 10.2.

10.4. O recurso tera efeito suspensivo e seu acolhimento importara
a invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.5. Os recursos e contrarrazdes de recursos devem ser serao dirigidos
ao Presidente da Comissao Permanente de Licitacao - CPL, que podera,
motivadamente:

10.5.1. reconsiderar a decisao:
10.5.2. manter a decisao;
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10.5.3. inadmitir o recurso exclusivamente por falta de pressupostos
processuais recursais de existéncia ou de validade e de desenvolvimento,
observado o item 10.2.2.

10.6. Os recursos serao decididos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contados do encerramento do prazo para apresentacao de contrarrazao, sendo
que o acolhimento de recurso importara validacao exclusivamente dos atos
suscetiveis de aproveitamento.

10.7. Da decisao do Presidente da Comissao Permanente de Licitacao -
CPL cabera recurso ao Ordenador de Despesas, na mesma forma e prazo
descritos nos item 10.2 e 10.3.

10.8. A decisdao do recurso sera comunicada via e-mail ao licitante
recorrente e aos que apresentaram contrarrazdes, bem como formalizada na
Ata da Sessao Publica, caso o recurso tenha causado a suspensao da sessao; ou
formalizada na adjudicacao pela Autoridade Competente, caso seja apresentado
apds o encerramento da sessao.

DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

11.1. Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias,
inexistindo manifestacao da intencao de interpor recurso, ou havendo
reconsideracao da decisao pela Comissao Permanente de Licitacao - CPL nos
termos do item 10.5.1, o certame sera adjudicado ao licitante vencedor, sendo
consignado na Ata.

11.1.1. Caso a Comissao Permanente de Licitacao - CPL decida pela
manutencao da decisao, nos termos do item 10.5.2, ou caso seja encaminhado
recurso ao Ordenador de Despesas apds o encerramento da sessao publica, a
este caberd a adjudicacao do objeto ao licitante vencedor.

11.1.2. Decorrido o prazo para interposicao de recurso em face do resultado
do julgamento, nenhum tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham
sido postulados, a Ordenador de Despesas, homologard o resultado da
licitacao, podendo, observado o disposto no artigo 49 da Lei Federal n? 8.666/93,
revoga-la ou anula-la.

DA CONTRATACAO

12.1. Encerrado o procedimento licitatério, o representante legal do
licitante declarado vencedor sera convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme minuta do ANEXO V, de
acordo com o art. 62 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.1.1. Para assinatura eletrénica, se for o caso, o(s) licitante(s)
interessado(s) devera (do) acessar o Sistema Eletronico de Informacdes do
Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link

https://goo.gl/DRLXHo, e clicar em "Clique aqui se vocé ainda nao esta
cadastrado". Apds finalizar o cadastro de usuario externo no SEIl, devera
(ao) encaminhar cépia digitalizada, para o e-mail SEl@pmmg.mg.gov.br, dos
seguintes documentos:

12.1.1.1. RGeCPF.

12.1.1.2. Contrato Social e/ou Procuracao para assinar documentos
pela empresa.

12.1.1.3. Comprovante de endereco atualzado, em nome do
usuario, com o mesmo endereco utiizado no momento do cadastro.



12.1.1.4. A depender do tipo de processo, podera ser solicitada
documentacao complementar para efetivacao do cadastro.

12.1.1.5. Duvidas com relacao ao cadastro no SEl podem ser
encaminhadas para o e-mail SEI@pmmg.mg.gov.br.

12.1.1.6. A realizacao do cadastro como Usudrio Externo no SEI/MG
importard na aceitacao de todos os termos e condicdes que regem o
processo eletronico, conforme Decreto n°® 47.222, de 2017, e demais
normas aplicaveis, admitindo como valida a assinatura eletrénica na
modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequéncia a
responsabilidade pelo uso indevido das acdes efetuadas e
das informacdes prestadas, as quais serdao passiveis de apuragao civil,
penal e administrativa.

12.1.2. O adjudicatario deverd comprovar a manutencao das condicdes
de habilitacao para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente.

12.1.3. Caso o adjudicatdrio ndo apresente situacao regular no
momento de assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente ou recuse-se a assina-lo, serao convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificacao.

12.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a
proposta vencedora devera firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis a contar
do recebimento da comunicacao, que se dara através de carta postal ou e-mail.

12.2.1. Qualquer solicitacao de prorrogacao de prazo para firmar o
termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes
desta licitacdo, somente sera analisada se apresentada antes do decurso do
prazo para tal e devidamente fundamentada.

12.2.2. O ato de convocacao da adjudicataria para assinatura do
contrato ou instrumento equivalente interrompe a contagem do prazo de
validade da proposta, que é de 60 (sessenta) dias;

12.3. Farao parte integrante do contrato, independentemente de
transcricao:

12.3.1. O Edital de Licitacao;
12.3.2. A PROPOSTA vencedora desta licitacao;

12.3.3. As PLANILHAS ASSESSORIAS da licitante apresentadas pela
licitante vencedora e contratada, apdés devidamente aprovadas pela
Comissao Permanente de Licitacao, com apoio da Secao de Compras da 5
aRPM.

12.4. Todas as despesas inerentes ao contrato correrao por conta
da Contratada.

12.5. O regime de execucao da prestacao dos servicos sera o
de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

12.6. A CONTRATADA deve se responsabilizar, Unica e exclusivamente,
pela qualidade, resisténcia e estabiidade dos servicos que executar, pela
qualidade dos materiais empregados, pela promocao de readequacdes em caso
de deteccao de impropriedades que comprometam ou possam comprometer a
consecucao do objeto contratado e/ou de exercer a fiscalizacao sobre o contrato
de Execucao ou Fornecimento (CTEF), respondendo, inclusive, pela exatidao dos
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estudos, célculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou n&o pela
DAL/PMMG;

12.7. A CONTRATADA estara obrigada a aceitar os acréscimos e
supressoes julgadas necessarias pela Administracao Publica, nas condicdes
previstas no artigo 65 da Lei Federal n? 8.666/93.

12.8. Verificando-se caso de forca maior ou caso fortuito, nos exatos
termos do Cdédigo Civil Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por
escrito, a Comissdao Permanente de Licitacao - CPL, a ocorréncia do evento,
suspendendo-se suas obrigacdes, enquanto perdurar tal situacao.

12.9. Findos os motivos que determinaram a forca maior ou caso fortuito,
o0 contrato estender-se-a por periodo de tempo necessario a total execucao
dos trabalhos, porém nao superior ao niumero de dias que foram paralisados,
observado o disposto no art. 57 da Lei Federal n? 8.666/93 e 0 prazo de vigéncia
do convénio.

12.10. Poderd ocorrer a rescisao do contrato, a ser celebrado em face
do resultado da presente licitacao, independentemente de acao ou interpelacao
judicial, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n® 8.666/93.

12.10.1. Configurada a rescisao do contrato, que vigorara a partir da
data de sua comunicacdo a Contratada, esta se obriga a entregar os
servicos inteiramente desembaracados, nao criando obstaculos de qualquer
natureza.

12.10.2. Havendo rescisao do contrato, a Contratante pagara a
Contratada, somente os trabalhos efetivamente executados e aceitos pela
fiscalizacao, deduzindo-se do seu valor os débitos apurados a favor da
Contratante.

12.11. Todos os riscos de perdas e danos relativos a propriedade fisica e
de acidentes pessoais e/ou morte que ocorram durante a execucao do contrato
e em conseqUéncia de tal execucao, excetuando-se 0s riscos constantes da
legislacao brasileira, sao de responsabilidade da Contratada.

12.12. A empresa a ser Contratada deverd cumprir os procedimentos
de protecao ambiental, responsabilzando-se pelos danos causados ao meio
ambiente, nos termos da legislacao pertinente, independentemente do
detalhamento e/ou da especificacao do projeto;

12.12.1. A Contratada responderd pelos crimes ambientais que praticar,
nos termos da legislacao vigente;

12.12.2. Os prejuizos causados por embargos pelo 6rgao de controle
ambiental, devido a danos decorrentes da execucao dos servicos, serao de
responsabilidade da Contratada, bem como os autos de infracao lavrados que
gerarem pagamentos de multas.

DA GARANTIA DA EXECUCAO

13.1. A CONTRATADA, no prazo maximo de 10 (dez) dias apds a assinatura do
Contrato, prestard garantia no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do
valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condicdes previstas neste
Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993,
desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

13.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de mais 03 (trés) meses apds o término da vigéncia contratual.



13.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

13.3.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucao do contrato;

13.3.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a
CONTRATADA; e

13.3.4. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

13.4. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legislacdao que rege a matéria.

13.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em banco oficial em conta
especifica com correcao monetaria, em favor do CONTRATANTE;

13.6. No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacao de sua
vigéncia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacao, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicao no
prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

13.8. A CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacao
que rege a matéria.

13.9. Sera considerada extinta a garantia:

13.9.1. com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracao da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado,
de que a CONTRATADA cumpriu todas as cladusulas do contrato;

13.9.2. no prazo de 03 meses apds o término da vigéncia, caso a
CONTRATANTE nao comunigue a ocorréncia de sinistros.

14. DOS PAGAMENTOS
14.10. O pagamento sera efetuado através do Sistema Integrado

de Administracao Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancaria emitida
por processamento eletronico, a crédito do beneficidrio em um dos bancos que
o fornecedor indicar, no prazo de 30 (dias) dias corridos da data do
recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

14.10.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhara
a CONTRATANTE, apds a execucao do objeto, a respectiva nota
fiscal/fatura, acompanhada do relatério da execucao do objeto do periodo a
que o pagamento se referir, bem como, demais documentos necessarios
para a efetiva comprovacao da execucao do objeto, se houver.

14.10.2. A Administracao recebera o Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletronica (DANFE) juntamente com o objeto e deverd realizar a verificagao
da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e
(o destinatério tem a disposicao o aplicativo “visualizador”, desenvolvido
pela Receita Federal do Brasil) e a concessao da Autorizacao de Uso da NF-
e, mediante consulta eletronica a Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da
NF-e.
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14.10.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferéncia
pelo gestor.

14.10.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorrecdes serao
devolvidas a CONTRATADA e o prazo para 0 pagamento passara a correr a
partir da data da reapresentacao do documento considerado valido pela
CONTRATANTE.

14.10.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da
Administracao, o valor devido sera atualizado financeiramente, entre as
datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variacao do
Sistema Especial de Liquidacao e Custddia - SELIC.

14.11. A CONTRATADA deve garantir a manutencao dos requisitos
de habilitacao previstos no Edital.

14.12. Eventuais situacbes de irregularidades fiscal ou trabalhista
da CONTRATADA nao impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado
e atestado. Tal hipdtese ensejara, entretanto, a adocao das providéncias
tendentes ao sancionamento da empresa e rescisao contratual.

14.13. Informacdes complementares e orientacdes operacionais a respeito
do faturamento eletronico serao fornecidas pela Central de Atendimento
aos Fornecedores por meio do e-mail:

cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

14.14. As medicOes serao realizadas conforme cronogramas fisico-
financeiros, apds o fornecimento dos servicos previstos, e o pagamento, serd
efetuado depois da anadlise das planihas apresentadas pela contratada,
conferéncia dos servicos executados no local e elaboracdao de parecer técnico
emitido por profissional competente da Secao de Engenharia e Arquitetura em
apoio ao preposto do contrato e Comissao Permanente de Avaliacao e
Recebimento de Materiais (CPARM) da Unidade.

14.15. Conforme o item 9.3.2.2 do Acérdao N2 2622/13 do Tribunal de
Conta da Uniao (TCU), fica estabelecido que o critério de medicao para a
administracao local, serd realizado através pagamentos proporcionais a
execucao financeira dos servicos realizados, com fundamento no art. 37, inciso
XXI, da Constituicao Federal e no arts. 55, inciso lll, e 92, da Lein. 8.666/1993.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. A licitante/adjudicataria que cometer qualquer das infracdes,
previstas na Lei Federal n 8.666/93 e no Decreto Estadual n?. 45.902/12, ficara
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

15.1.1. adverténcia por escrito;

15.1.2. multa, até os limites maximos estabelecidos pelo Decreto
Estadual n2. 45.902, de 27 de janeiro de 2012:

15.1.2.1. 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto nao executado;

15.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou
do contrato, em caso de recusa do adjudicatario em efetuar o reforco
de garantia de execucao exigida;

15.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do servico apods
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de nao entrega
do objeto, ou entrega com vicios ou defeitos ocultos que o torne
impréprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda



16.

fora das especificacdes contratadas;

15.1.2.4. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em
caso de descumprimento das demais obrigacdes contratuais ou norma
da legislacao pertinente.

15.1.3. Suspensao do direito de participar de licitacdes e impedimento
de contratar com a Administracao, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

15.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica
Estadual, nos termos do art. 45 do Decreto Estadual n® 45.902, de 2012;

15.1.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracao Publica;

15.2. A sancdo de multa podera ser aplicada cumulativamente as
demais sancdes previstas nos itens 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4, 15.1.5.

15.3. A multa sera descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA e/ou
cobrada judicialmente.

15.4. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a
em processo administrativo incidental apensado ao processo licitatério ou ao
processo de execucao contratual originario que assegurara o contraditério e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto
no Decreto Estadual n2. 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

15.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard
em consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administracao, observado o principio da
proporcionalidade.

15.5.1. Nao serao aplicadas sancdes administrativas na ocorréncia de
casos fortuitos, forca maior ou razdes de interesse publico, devidamente
comprovados.

15.6. A aplicacao de sancdes administrativas nao reduz nem isenta a
obrigacao da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administracao ou a terceiros, que poderao ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatério.

15.7. As sancdes relacionadas nos itens 15.1.3, 15.1.4 e 15.1.5
serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administracao Publica Estadual - CAFIMP.

15.8. As sancdes de suspensao do direito de participar em licitacoes
e impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica poderao ser
também aplicadas aqueles que:

15.8.1. Retardarem a execucao do obijeto;

15.8.2. Demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com
a Administracao;

15.8.3. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a
declaracdo falsa quanto as condicbes de participacao, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitacao, mesmo apds a fase de julgamento das propostas;
15.8.4. Apresentarem documentacao falsa ou cometerem fraude fiscal.

DA SUBCONTRATACAO
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18.

16.1. E vedada a subcontratacdo completa do objeto licitado.
DO REAJUSTE

17.1. Reajustamento - Os pregos dos servigos serao reajustados apos 01
(um) ano, conforme a variacao do Indice Nacional de Custo da Construcao Civil,
da coluna 35, publicado pela Fundacao Getulio Vargas.

DISPOSICOES GERAIS

18.1. Este edital deverd ser lido e interpretado na integra, e
apds encaminhamento da proposta nao serao aceitas alegacdes de
desconhecimento.

18.1.1. A Comissao Permanente de Licitacao - CPL, no julgamento das
habilitacao e das propostas, poderd relevar omissdes puramente formais e
sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas, dos
documentos e de sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
acessivel a todos os interessados, sendo possivel a promocado de diligéncia
destinada a esclarecer ou a complementar a instrucao do processo.

18.1.2. A Comissao Permanente de Licitacao - CPL, com base no § 3¢
do artigo 43 da Lei Federal n? 8.666/93, podera determinar diligéncia
sempre que necessaria, bem como podera exigir, a qualquer época, a
apresentacao de documentos e informacdes complementares, atinentes a
esta licitacao.

18.1.2.1. Constatada que as informacOes prestadas pela licitante
nao sao veridicas, serao aplicadas as penalidades legais;

18.2. A licitante deverd orcar os servicos necessarios a integral execucao
da prestacao dos servicos;

18.2.1. Antes de formularem suas propostas, as licitantes deverao
verificar a especificacao minuciosa dos materiais a que se propuserem
oferecer, devendo solicitar esclarecimentos em caso de duvida a respeito
deste Edital ou qualquer documento pertinente.

18.2.2. Para efeito de contratacao prevalecerd o “MENOR PRECO
GLOBAL” e 0 mesmo correspondera ao valor total a ser pago pela execucao
integral da prestacao dos servicos, em conformidade com os projetos e
especificacbes fornecidas pela Secao de Compras da 52 RPM,
disponibilizados no anexo VI deste Edital, bem como com a realidade e as
condicdes do local do servico.

18.2.3. Nao caberd, portanto, qualquer reivindicacdao por parte da
futura Contratada, com fundamento em erro de caélculo, e/ou de quantidade
de servicos e/ou de precos, entendendo-se obrigado a Licitante a executar
o servico pelo PRECO GLOBAL OFERTADO.

18.3. Os servicos a serem executados sao o0s descritos nos
projetos, especificacdes, detalhes e planiha de servicos e materiais, memorial
descritivo e ordens de servico, anexos ao presente edital.

18.3.1. Fica entendido que os projetos, as especificacdes, a planilha de
servicos e materiais e toda a documentacao relativa aos servicos sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em
um documento e omitido em outro, sera considerado como especificado e
valido;

18.3.2. A licitante vencedora deverd antes da assinatura do contrato
apresentar a Contratante o necessario cronograma fisico-financeiro para a



execucao do objeto licitado, o qual sera analisado e posteriormente
aprovado pela Secao de Compras da 52 RPM, de acordo com as normas
técnicas da Corporacao, condicao para o inicio dos servicos.

18.3.3. A cada medicdo o cronograma fisico-financeiro deverd ser
revisto e apresentado a fiscalizacdo do responsavel técnico da PMMG, para
aprovacao, sem prejuizo das sancdes aplicaveis, previstas neste Edital

18.3.4. Nao cabera a qualquer licitante indenizacao de espécie alguma,
pelo seu insucesso na licitagcao.

18.4. A presente licitacdo somente poderd ser revogada por razao de
interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

18.5. Os casos omissos e nao previstos neste Edital, serao resolvidos
pela Comissao Permanente de Licitacao - CPL.

18.6. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitacao,
valendo esta cldusula como renUncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.

18.7. Os interessados poderao examinar ou retirar gratuitamente o
presente Edital de Licitacao e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br ou
via e-mail compras-5rpm@pmmg.mg.gov.br

Uberaba, 04 de agosto de 2022

RICARDO DOLINSKI - MA] PM
ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO DA 52 RPM

DR. BRUNO DE OLIVEIRA AVILA SANTOS
Assessora Juridica da Unidade - OAB/MG 176.610

Edital elaborado por:

NELSON FERREIRA LOPES JUNIOR, 22 SGT PM
Auxiliar da Secao de Compras do EM/52RPM

Referéncia: Processo n? 1250.01.0001528/2022-10 SEIn2 56637959
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3 GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
a?LLIITcAI aPOLiCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DE MINAS GERAIsSecao de Logistica da 5* Regidao da PMMG

Uberaba, 24 de novembro de 2022.
ANEXO | - PROJETO BASICO
1.0BJETIVO:
1.1.Este termo de referéncia é parte integrante do presente edital de licitagdo e tem por objetivo:
1.1.1.Caracterizar o objeto a ser contratado;

1.1.2.Indicar a execugdo dos servi¢os e uso de materiais, previstos nos projetos, objeto do
Contrato, indicando os quantitativos, valor e percentual correspondente de acordo com as
planilhas de custos e cronograma fisico financeiro;

1.1.3.Subsidiar tecnicamente a PMMG e a empresa contratada para execugao pareceres
técnicos;

1.1.4.Estabelecer as normas, especificagdes e procedimentos, que orientem 0 processo
executivo, constituido por:

1.1.4.1.Projeto Basico - Termo de Referéncia;
1.1.4.2.Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

1.1.4.3.Instrugdo Normativa (IN) n° 01/2010, que estabelece critérios de
sustentabilidade ambiental na contratacdo de obras e servicos;

1.1.4.4.Disposi¢Oes legais e normativas do Estado de Minas Gerais;
1.1.4.5.Normas editadas pelas concessionérias de servi¢os publicos locais;

1.1.4.6.Dever& estar em conformidade com o previsto na Resolugéo n° 361, de 10 de
Dezembro de 1991 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA), inclusive com relagédo a previsdo de impacto ambiental.

1.1.5.Estabelecer os critérios de medigdo para os servi¢os a serem executados durante o
cumprimento do contrato.

2.0BJETO:

2.1. O presente termo de referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada de
Engenharia/Arquitetura destinada a executar a obra de constru¢éo no Canil do 4° Batalhdo da
Policia Militar de Minas Gerais, em terreno situado na Praga Governador Magalh&es Pinto, Nr.
530, Bairro Fabricio, no municipio de Uberaba/MG conforme termo de referéncia, planilhas,
memorial descritivo, projetos: arquitetdnicos, elétricos,hidrossanitarios e estruturais em anexo.
Esta obra é referente a construcéo da primeira etapa constituida pela construcéo de 05 (cinco)
boxes para cées, cujo boxes séo os numerados de 01 a 05 no projeto arquitetdnico. Os projetos
complementares a serem executados sdo os pertinentes a area ocupada por estes boxes e suas
instalagdes para funcionamento.

cODIGO }
LOTE |ITEM | DO ITEM DESCRIGAO DO ITEM
NO SIAFI

VALOR DE REFERENCIA

conforme termo de referéncia, planilhas, memorial descritivo, projetos: arquitetonicos, elétricos,
hidrossanitarios e estruturais em anexo. Esta obra é referente a construcdo da primeira etapa
1 [9313017 | constituida pela construgao de 05 (cinco) boxes para caes, cujo boxes sao os numerados de 01
a 05 no projeto arquiteténico. Os projetos complementares a serem executados sdo 0s
pertinentes a érea ocupada por estes boxes e suas instalagdes para funcionamento.

-
UNICO

R$ 186.859,96

2.2. ESPECIFICAGAO DO OBJETO:

Contratacéo de empresa especializada de Engenharia/Arquitetura destinada a executar a obra de
construcdo no Canil do 4°Batalhdo da Policia Militar de Minas Gerais, em terreno situado na Praca
Governador Magalhdes Pinto, Nr. 530, Bairro Fabricio, no municipio de Uberaba/MG conforme
termo de referéncia, planilhas, memorial descritivo, projetos:arquitetdnicos, elétricos,
hidrossanitarios e estruturais em anexo. Esta obra é referente a constru¢do da primeira etapa
constituida pela construcéo de 05 (cinco) boxes para cées, cujo boxes séo os numerados de 01 a
05 no projeto arquitetdnico.Os projetos complementares a serem executados s&o 0s pertinentes a
area ocupada por estes boxes e suas instalagdes para funcionamento.

2.3.INFORMACOES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

2.3.1.Enderec¢o da Unidade: Praca Governador Magalhdes Pinto, Nr. 530, Bairro Fabricio,
no municipio de Uberaba/MG - CEP 38065-470.




3.DOS LOTES:
3.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
3.1.1. A presente licitagdo é composta por um unico lote.
4. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:
4.1. Atender a demanda de constru¢éo de novas baias para os semoventes do canil do 4° BPM.
5. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

5.1. Considerando que a tomada de precos esta prevista no inciso Ildo art.22 da lei 8.666/93,
sendo sua definicdo dada pelo paragrafo segundo do mesmo artigo e assim dispde: Art. 22, Il -
Tomada de precos é a modalidade de licitagdo entre interessados devidamente cadastrados ou
gue atenderem a todas as condi¢@es exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a
data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificagao.

5.1.1. Considerando ainda que o Decreto n°9.412, de 18 de junho de 2018, alterou os
valores para cada modalidade de licitagdo previstos no art. 23 da Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993, estabelecendo para tomada de precos, no caso de contratacdes de obras e
servigos de engenharia, o limite de até R$ 3.300.000,00 (trés milhdes e trezentos mil reais);

5.1.2. Por fim, considerando que o objeto da presente licitacdo se enquadra nas
determinagdes e limites legais, tanto em relagdo ao tipo de servi¢o contratado quanto em
relagdo ao valor, fica estabelecida a modalidade tomada de precos para o certame.

6. DA PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS:

6.1. Ndo sera permitida a participagéo de empresas reunidas em consoércio, devido a baixa
complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado
tém condigdes de prestar os servi¢cos deforma independente.

7. QUALIFICAGCAO TECNICA:

7.1. As exigéncias de habilitacéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo, conforme
disciplinado no edital.

7.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estéo previstos no
edital.

7.3. Os critérios de qualificacéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:
7.3.1. Capacidade Técnico Operacional (documentos exigidos da empresa):

7.3.1.1. Comprovante de Registro ou Inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da jurisdigao
da

empresa, comprovando atividade relacionada com o objeto deste Projeto Basico, conforme ltem |,
Art. 30,da Lei n°8.666/1993;

7.3.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica emiti do em seu home por empresa(s) de
direito publico ou privado, relativo a capacitagdo para elaboracéo dos projetos
executivos

solicitados como servicos e relativo a execucgéo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacéo, a saber:

ATUACAO UNIDADE
QUANTIDADE MIiNIMA

- execucdo de estrutura de concreto armado.
m2 100,00

7.3.2. Capacidade Técnico-Profissional:

7.3.2.1. Certiddes de Acervo Técnico (CAT), emiti das pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA, ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
em nome de profissionais da area de Engenharia, que sejam pertinentes e
compativeis com o objeto deste Projeto Basico, conforme Item I, § 1°, Artigo 30, da Lei
8.666/93.

7.3.2.2. Declaragédo da LICITANTE de que apresentard, no ato da assinatura do
Contrato, os documentos que comprovem que possui em seu quadro permanente
Responséaveis Técnicos de nivel superior com habilitacdo na areas de Engenharia Civil
e afins, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da empresa detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execucéo de servico com caracteristicas
semelhantes ao objeto deste Projeto Basico, responsavel pelos servigos constantes na
proposta, conforme art. 59, da Lei n°5.194,de 24 de dezembro de 1966;

7.3.2.3. A comprovacao do vinculo profissional devera ser feita por meio de
apresentacdo de copias de Carteiras de Trabalho (CTPS), ou fichas de registro de
empregado que comprove a condi¢cdo de pertencente ao quadro da CONTRATADA,
ou contrato social que demonstre a condi¢éo de sécio do profissional, ou declaragéo
de contratagao futura do profissional, com anuéncia deste, ou, ainda, por meio de
contrato de prestagao de servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagao civil
comum;

7.3.2.4. Os profissionais indicados pela CONTRATADA, para fins de comprovacao de



capacitacgao técnico-profissional, deverdo participar do servigo objeto deste Projeto
Bésico, admitindo-se a substitui¢cdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, conforme determina, em seu
Artigo 30, §10, a Lei n°8.666/93.

7.3.2.5. Todas as ART's e RRT's deverdo ser preenchidas e recolhidas para todos os
projetos e servigos pertinentes. Elas serdo assinadas pelo responsavel técnico e
encaminhadas & PMMG para andlise e assinatura no campo competente, antes do
encaminhamento ao CREA/CAU.

8. CRITERIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
8.1. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:

8.1.1. A abertura do ENVELOPE DE N° 2, relativa & “22 Fase / Proposta”, sera realizada nos
temos do item7.3 deste edital.

8.1.2. A Comiss&@o Permanente de Licitag&o - CPL, ao proceder ao exame das propostas
comerciais, DESCLASSIFICARA a licitante de imediato, apresentando a motivagao da
decisdo, aquelas que:

8.1.2.1. apresentem PRECOS GLOBAIS que ultrapassem o valor mdximo estipulado
no subitem 4.1deste Edital;

8.1.2.2. tenham inobservado a legislacio e termos do presente Edital;

8.1.2.3. apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a
exata compreenséo de seu enunciado;

8.1.2.4. ndo atendam as condi¢des estipuladas nos artigos 44 e 45, da Lei Federal n®
8.666/93;

8.1.2.5. tenham os precgos considerados “inexequiveis” de acordo com o artigo 48 da
Lei Federal n°8.666/93.

8.1.3. A classificagdo obedecera ao principio do MENOR PRECO GLOBAL, nos termos do
inciso |, 81°, do artigo 45, da Lei Federal n° 8.666/93.

8.1.4. A Comissédo Permanente de Licitagdo - CPL, podera exigir da licitante vencedora,
para apresentagao, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, demonstragdes dos
custos, por meio de composicdes especificas, que comprovem estar 0s insumos coerentes
com 0s pregos e compativeis com a execugéo do objeto do contrato,sob pena de
desclassificagao da licitante.

8.1.5. Caso haja empate entre licitantes que apresentem o menor pre¢o global, o critério de
desempate serd, obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no § 2°, do arti go 45, da Lei
Federal n° 8.666/93.

8.1.5.1. Ser4 assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratagéo
para as microempresas e empresas de pequeno porte, em cumprimento aos preceitos
legais do art. 44, § 1°, da Lei Complementar Federal n° 123/06, 9.7.5.2. Entende-se
por empate aguelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por
cento) superiores ao melhor preco.

8.1.6. Ocorrendo o empate nos termos do item anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.6.1. a pequena empresa mais bem classificada podera apresentar nova proposta
de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contado a parti r da data de recebimento da notificagéo efetuada pela
Comissao Permanente de Licitagéo - CPL, situagdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado;

8.1.6.2. ndo ocorrendo a contratagdo da pequena empresa na forma do inciso anterior,
serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese dos
88 1°e 2°do artigo 44 da Lei Complementar Federal n° 123/06, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

8.1.6.3. no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item
9.7.5.2, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poder& apresentar melhor oferta.

8.1.7. Na hipdtese da ndo-contratagdo nos termos previstos no item anterior, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.8. O disposto no item 9.7.6 somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. CORREGAO DE ERROS DAS PROPOSTAS

8.2.1. As propostas consideradas classificadas serdo verificadas pela Comissao
Permanente de Licitagdo -CPL, quanto a erros aritméticos, na sua computa¢do ou em seu
somatdrio. Os erros serdo corrigidos pela Comissdo Especial de Licitacdo da seguinte
maneira:

8.2.1.1. Se existir discrepancia entre os valores em algarismos e por extenso estes
Gltimos prevaleceréo; e

8.2.1.2. Se existir discrepancia no resultado da multiplicagéo do prego unitario pela
quantidade, o preco unitério prevalecera, a menos que seja verificada pela Comissédo
Permanente de Licitacdo - CPL a existéncia de erro grosseiro e 6bvio, caso em que a
proposta sera considerada desclassificada.



8.2.2. O valor estabelecido na proposta sera ajustado pela Comissdo Permanente de
Licitagdo - CPL, para correcao de erros, de acordo com os procedimentos acima
mencionados, com a anuéncia da proponente e descri¢gdo do ocorrido em Ata.

9. DA PROVA DE CONCEITO:

9.1. Nao seré exigida a apresentacéo de prova de conceito.
10. DA EXECUGCAO DO OBJETO:

10.1. PRAZO DA PRESTACAO DOS SERVICOS:

10.1.1. A obra devera ser iniciada no prazo maximo de 05 (cinco) dias apés o recebimento
da Nota de Empenho pela contratada, e concluida conforme cronograma fisico financeiro,
contados da data de recebimento, pela contratada, da Nota de Empenho. A CONTRATADA
dever& elaborar cronograma, a ser entregue em até 5(cinco) dias Uteis apés a assinatura do
contrato contendo detalhamento do servico e dos produtos a serem utilizados, indicando os
respectivos locais para a execucéo, observando:

10.1.1.1. Para a reforma e revitalizagdo em questédo deverdo ser observadas as
consideracdes descritas conforme indicado neste e nos seguintes documentos anexos
ao edital:

10.1.1.1.1. Projetos Baésicos;
10.1.1.1.2. Projetos elétricos;
10.1.1.1.3. Projetos estruturais;
10.1.1.1.4. Projetos hidrossanitarios;
10.1.1.1.5. Planilha de Custos (orgamento);
10.1.1.1.6. Cronograma Fisico-financeiro;
10.1.1.1.7. Memorial Descritivo.

10.2. DO LOCAL DA PRESTACAQ DOS SERVICOS:

10.2.1. Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: 4° Batalhdo da Policia Militar de
Minas Gerais, situado a Praca Governador Magalh&es Pinto, Nr. 530, Bairro Fabricio, no
municipio de Uberaba/MG - CEP 38065-470.

10.3. CONDICOES DE RECEBIMENTO:
10.3.1. Os servigos serdo recebidos:
10.3.1.1. Provisoriamente, no ato da prestacéo em que se observara:

10.3.1.1.1. A escolha da metodologia de trabalho e os produtos utilizados
deverdo ficar a cargo da empresa, devendo estar em consonancia com as
determinacdes Federais, Estaduais e Municipais legais e normativas vigentes.
(adequar ao servico a ser prestado)

10.3.1.1.2. Definitivamente, apds a verificacdo da qualidade e quantidade da
prestacéo e consequente aceitacéo, que devera acontecer em até 5 dias Uteis,
contados a parti r do recebimento provisério.

10.3.2. O recebimento/aprovagéo dos servigos pela 5° Regido de Policia Militar de Minas
Gerai ndo exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vicios de quantidade ou
qualidade dos servigos ou disparidades com as especificacdes estabelecidas, verificadas
posteriormente, garantindo-se a Administragéo as faculdades previstas no art. 18 da Lei n.°
8.078/90.

11. CRITERIOS PARA MEDIGCAO E PAGAMENTOS:

11.1. As medicOes serdo realizadas conforme cronogramas fisico-financeiros, ap6s o
fornecimento dos servigos previstos, e 0 pagamento, seré efetuado depois da andlise das
planilhas apresentadas pela contratada, conferéncia dos servigos executados no local e
elaboragé&o de parecer técnico emiti do pelo fiscal do contrato com apoio de profissional
engenheiro pertencente ao quadro da PMMG e/ou BMMG e recibo pela Comissdo Permanente de
Avaliacéo e Recebimento de Materiais (CPARM) da Unidade.

11.2. Conforme o item 9.3.2.2 do Acérdao N° 2622/13 do Tribunal de Conta da Unido (TCU), fica
estabelecido que o critério de medicao para a administracao local, seré realizado através
pagamentos proporcionais a execugao financeira dos servigos realizados, com fundamento no art.
37, inciso XXI, da Constituicido Federal e no arts. 55, inciso ll,e 92, da Lei n. 8.666/1993.

11.3. Cada item que compde o Lote Unico possui custo, etapas, projetos e planilhas especfficas,
sendo que o cronograma de execucdo, medi¢cdes e pagamentos seréo realizados de acordo com
0 andamento previsto para os itens,separadamente.

11.4. A CPARM da 52 RPM aceitara os senigos APOS EXPEDICAO DE BOLETIM TECNICO DE
MEDICAQ PELO FISCAL DO CONTRATO COM APOIO TECNICO DE ENGENHEIRO, e depois
de emiti da & nota fiscal eletronica ou recibo devendo constar no campo “dados adicionais™ N°. da
nota empenho, data do empenho, cédigo da unidade executora,dados bancérios.

11.5. Os servigos deverdo ser recebidos pela CPARM/52 RPM que adotara os seguintes
procedimentos:

a) provisoriamente: acionar O FISCAL DO CONTRATO para determinar e/ou solicitar visita



técnica para avaliagéo dos servigos executados, verificagdo das especificagées, quantidade,
qualidade, prazos, pre¢os, e outros dados pertinentes e, encontrando irregularidade, fixara novos
prazos para correcéo pela CONTRATADA, ou aprovando,receberd provisoriamente mediante
recibo, no prazo maximo de 30 (trinta) dias apds o término da obra;

b) definitivamente: no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias do recebimento provisério, sera
efetivado o recebimento definitivo mediante expedicéo de termo circunstanciado e recibo aposto
na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas;

11.6. O ndo cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade com as
especificagfes constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas
0s reparos, substituicdes dos materiais, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a
parti r do recebimento da notificagao, ficando o pagamento do material suspenso até a efetiva e
regular entrega do objeto em condigfes de ser aceito.

11.7. O recebimento definitivo ndo eximird a Contratada de suas responsabilidades, nem
invalidara ou comprometera qualquer reclamacéo que a PMMG venha a fazer. O pagamento sera
efetuado através do Sistema Integrado de Administracéo Financeira - SIAFI/MG, por meio de
ordem bancéaria emiti da por processamento eletrénico, a crédito do beneficiario em um dos
bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a parti r da
data final do periodo de adimplemento a que se referir, com base nos documentos fiscais
devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

12. DO CONTRATO:

12.1. Encerrado o procedimento licitatério, o representante legal do licitante declarado vencedor
sera convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de
acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4°, XXI|, da Lei 10.520/2002.

12.2. O contrato tem vigéncia por 3 (trés) meses, a parti r da publicacéo de seu extrato no Diario
Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por idéntico periodo até o limite
maximo de 60 (sessenta) meses,mediante celebracdo de termos aditivos, conforme dispde o art.
57, Ilda lei n.° 8.666/93.

12.3. Durante o prazo de vigéncia, os precos contratados poderao ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o interregno minimo de 12 meses, contados da
apresentagdo da proposta, conforme disposto na Resolu¢do Conjunta SEPLAG/SEF n° 8.898/
2013 e nos arts. 40, XI, e 55, lll, da Lei n° 8.666/93, exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

12.3.1. O direito a que se refere o item 12.3 devera ser efetivamente exercido mediante
pedido formal da contratada até 180 dias ap6s o atingimento do lapso de 12 meses a que
se refere o caput desta clausula PADRAO -Termo de Referéncia/Projeto Basico Tomada de
Preco PMMG/SRPM/Compras 45410266 SEI1250.01.0001528/2022-10 sob pena de
preclusdo do direito ao seu exercicio.

12.3.2. Os efeitos financeiros retroagem a data do pedido apresentado pela contratada.

12.3.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-4 o marco inicial descrito no item
12.3.

10.3.4. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo aditivo, o
direito ao reajuste podera ser exercido em momento posterior, até o encerramento do
vinculo contratual.

13. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO E GERENCIAMENTO DA RELAGAO JURIDICA:

13.1. Atendendo as exigéncias contidas no inciso llldo art. 58 e 8§ 1°e 2°, do artigo 67 da Lei n°.
8.666 de1993, sera designado pela autoridade competente, agente para acompanhar e fiscalizar
0 contrato, como representante da Administragao.

13.1.1. Sera designado o militar chefe do setor de Almoxarifado do EM 5° RPM como fiscal
do contrato.

13.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecugéo ou desconformidade na execucéo do
contrato, o agente fiscalizador dara ciéncia a CONTRATADA, por escrito, para adogado das
providéncias necessarias para sanar as falhas apontadas.

13.3. Afiscalizac&o de que trata esta clausula ndo exclui, nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecugdes ou desconformidades havidas na
execucdo do objeto, aiincluidas imperfeicdes de natureza técnica ou aquelas provenientes de vicio
redibitorio, como tal definido pela lei civil.

13.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da
contratacdo, caso 0 mesmo afaste-se das especificagdes do Edital, seus anexos e da proposta
da CONTRATADA.

13.5. Constatada a ocorréncia de descumprimento total ou parcial de contrato, que possibilite a
aplicacéo das sancgdes previstas neste instrumento, deverdo ser observadas as disposi¢des do
art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual n°® 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

13.6. As decisGes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do Fiscal do Contrato serdo
encaminhadas a autoridade competente da CONTRATANTE para adogéo das medidas
convenientes, consoante disposto no § 2°do art.67, da Lei n°.8.666/93.

13.6.1. Cabera ao gestor os controles administrativos/financeiros necessarios ao pleno
cumprimento do contrato.

14. DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. A autorizagdo de inicio de obra s6 se dara ap6s o recebimento da primeira parcela dos
recursos, nos termos do previsto no artigo 65 da Portaria Interministerial n° 424/2016, de
30Dez2016, alterada pela Portaria Interministerial ME/CGU n° 558/2019, de 100ut19.



14.2. A despesa decorrente desta licitagéo correra por conta da dotag&o orgcamentaria do
orgcamento em vigor,aprovado pelo PARO/2022:

14.2.1. Dotacdo orgamentaria para o lote 1 (Unico):
1251.06.181.034.4048.0001.4.4.90.51.3.0.97.1

15. DA VISTORIA TECNICA

15.1. As empresas interessadas poderao realizar visita técnica para melhor conhecimento das
condigdes de execugdo do objeto.

15.2. A visita técnica devera ser realizada com pré-agendamento nas respectivas segdes
administrativas das unidades descritas no objeto, onde os fornecedores deverao tomar todo o
conhecimento do local de prestacéo do servico.

15.3. A visita técnica podera ser realizada entre o dia da publicacédo do presente edital até um dia
antes da secdo de Tomada de Precos em horario previamente agendado. Agendar a visita com o
3°Sgt PM Telesmar pelo telefone (34) 9147-5602 ou administragdo da 1472 Cia/4° BPM pelo
telefone (34) 3318-3835. O Sgt Telesmar ou outro servidor que trabalhe no servico administrativo
no 4° BPM acompanhara a vistoria técnica.

15.4. O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverd agendar dia e horério especffico, até
02 (dois) dias antes da sesséo, sendo vedada a visita de mais de um fornecedor no mesmo
momento.

15.5. Alegagdes posteriores relacionadas com o desconhecimento de condi¢des locais, ou de
projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for o caso, ndo seréo consideradas para
reclamagdes futuras, ou de forma a desobrigar a sua execugao.

15.6. A vistoria técnica pode ser substituida por declara¢é@o de que o licitante tem pleno
conhecimento das condi¢des locais e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos.

16. DAS GARANTIAS:
16.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUGAO:

16.1.1. O adjudicatario prestara garantia de execugéo do contrato, nos moldes do art. 56 da
Lei n°8.666, de1993, com validade durante a execucéo do contrato e por 90 (noventa) dias
apods o término da vigéncia contratual,em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato.

16.1.2. No prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante,contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar
comprovante de prestacéo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, seguro-garantia ou fianga bancéria.

16.1.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garanti a acarretara a
aplicacédo de multa de trés décimos por cento por dia (0,3%), até o trigésimo dia de
atraso, do valor total do contrato.

16.1.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administra¢&o a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos | elldo art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

16.1.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

16.1.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

16.1.3.2. prejuizos diretos causados & Administracéo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do contrato;

16.1.3.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

16.1.3.4. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o
FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

16.2. GARANTIA DO PRODUTO/SERVICO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA
CONVENCIONAL

16.2.1. Garanti a legal estabelecida pelo Cédigo de Defesa do Consumidor (CDC) de (30
dias - produtos ndo-duraveis) ;(90 dias - produtos duraveis) a parti r da data de recebimento
do produto, sem prejuizo de outra garanti a complementar fornecida pelo licitante/fabricante
em sua proposta comercial.

17. DA SUBCONTRATAGAO:

17.1. E vedado & CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o servigo/fornecimento ora
ajustado;

18. OBRIGAGOES ESPECIFICAS DAS PARTES:
18.1. DA CONTRATADA:

18.1.1. Prestar os servigos nas quantidades, prazos e condi¢des pactuadas, de acordo com
as exigéncias constantes neste documento.

18.1.2. Emiti r faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e
pagamento.

18.1.3. Atender prontamente as orientagfes e exigéncias inerentes a execugéo do objeto
contratado.

18.1.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da



18.2.

execucao ou dos servigos empregados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato.

18.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou
refazer qualquer servico/produto que ndo esteja de acordo com as normas e especificagcdes
técnicas recomendadas neste documento.

18.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestacdo dos servigos, responsabilizando-se
por eventual transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais necessarios a
prestagéo, se houver.

18.1.7. Executar os servicos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Termo de
Referéncia e em sua proposta.

18.1.8. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou a entidade estadual, devendo
ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garanti a, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.

18.1.9. Responsabilizar-se pela garanti a dos materiais empregados na prestagdo dos
servigos, dentro dos padrfes adequados de qualidade, seguranca, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislagdo em vigor e na forma exigida neste termo de
referéncia.

18.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucéo do objeto deste Termo de Referéncia.

18.1.11. N&o transferir para 0o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos
encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimpléncia da CONTRATADA,
nem onerar o objeto deste Projeto Basico.

18.1.12. Manter, durante toda a execucéo do objeto, em compatibilidade com as obrigac6es
por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagéo e qualificagdo exigidas na licitagao.

18.1.13. Manter preposto, caso necessario, aceito pela Administracéo, para representé-lo
no local da execugéo do objeto contratado.

DA CONTRATANTE:

18.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacéo dos servi¢os, por servidor
especialmente designado,anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
0s apontamentos & autoridade competente para as providéncias cabiveis.

18.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta

18.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte 0s servigos prestados, se estiverem em desacordo
com a especificacdo e da proposta comercial da CONTRATADA.

18.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servi¢os, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se que as solugfes por ela propostas sejam as mais adequadas.

18.2.5.Conceder prazo de 03 (trés) dias (teis, apos a notificacéo, para a CONTRATADA
regularizar as falhas observadas.

18.2.6. Prestar as informacdes e 0s esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

18.2.7. Aplicar 8 CONTRATADA as sangdes regulamentares.

18.2.8. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributarios, trabalhistas e previdenciarios
através dos documentos pertinentes.

18.2.9. Disponibilizar local adequado para a prestagdo do servigo, caso necessario.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infracdes, previstas na Lei Federal n° 8.666, de
21 de junho de1993, na Lei Federal n°® 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Estadual n.° 14.167, de
10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual n°. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto
Estadual n°48.012, de 22 de julho de 2020, ficara sujeita,sem prejuizo da responsabilidade civil
criminal, as seguintes sangdes:

19.1.1. adverténcia por escrito;
19.1.2. multa de até:

19.1.2.1. 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do objeto ndo executado;

19.1.2.2. 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em
caso de recusa do adjudicatario em efetuar o reforgo de garanti a financeira de
execucao exigida ou por ocasido da prorrogagéo;

19.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto ap6s ultrapassado o prazo de
30 dias de atraso,ou no caso de ndo entregado objeto, ou entrega com vicios ou
defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor
ou, ainda fora das especificagdes contratadas;



19.1.2.4. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigag6es contratuais ou
norma da legislacéo pertinente.

19.1.3. Suspenséo do direito de participar de licitagGes e impedimento de contratar com a
Administragao, pelo prazo de até 2 (dois)anos;

19.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Estadual, nos termos
do art. 7°da lei 10.520, de 2002;

19.1.5. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;

19.2. A sangdo de multa podera ser aplicada cumulativamente as demais sangdes previstas nos
itens 19.1.1,19.1.3,19.1.4, 19.1.5.

19.3. A multa sera descontada da garanti a do contrato, quando houver, e/fou de pagamentos
eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou judicialmente.

19.4. A aplicacado de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
incidental apensado ao processo licitatério ou ao processo de execugdo contratual originario que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto no Decreto Estadual n°. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei
8.666, de 1993 e Lei Estadual n° 14.184, de 2002.

19.5. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levara em consideragéo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragéo,
observado o principio da proporcionalidade.

19.5.1. N&o seréo aplicadas sang6es administrativas na ocorréncia de casos fortuitos, forca
maior ou razdes de interesse publico, devidamente comprovados.

19.6. A aplicacao de sangdes administrativas ndo reduz nem isenta a obrigacéo da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administracéo ou a
terceiros, que poderdo ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatorio.

19.7. As sang0es relacionadas nos itens 19.1.3, 19.1.4 e 19.1.5 seré&o obrigatoriamente
registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administracdo
Publica Estadual -CAFIMP e no Cadastro Geral de Fornecedores no &mbito da administragéo
direta, autarquica e fundacional do Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.

19.8. As sang@es de suspenséo do direito de participar em licitagcBes e impedimento de licitar e
contratar com a Administragdo Publica poderéo ser também aplicadas aqueles que:

19.8.1. Retardarem a execugéo do objeto;
19.8.2. Comportar-se de modo inidéneo;

19.8.2.1. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracéo falsa
quanto as condi¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apés o
encerramento da fase de abertura do envelope 02.

19.8.3. Apresentarem documentagao falsa ou cometerem fraude fiscal.

19.9. Durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei Federal n°®12.846, de 2013, e pelo Decreto Estadual n° 46.782,
de 2015, como ato lesivo & administracéo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remeti das a
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado,para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigagao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo
—PAR.

20. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

20.1. O valor global méximo para contratacdo de empresa especializada, conforme planilha
orgamentaria elaborada, inseridos todos os materiais e servigos descritos neste termo, custos
diretos e indiretos, para o lote Unico, R$186.859,96 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e
cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos).

20.2. Os valores acima descritos foram balizados nas planilhas de referéncia de contratacéo de
obras publicas da Secretaria de Transportes e Obras PUblicas (SETOP), Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgéo Civil (SINAPI), Superintendéncia de desenvolvimento
da Capital/Belo Horizonte (SUDECAP) e Sociedade Brasileira de Computacgao - SBC.

21. DIRETRIZES GERAIS
21.1. Sinalizacdes e delimitacdes:

21.1.1. Olocal das intervengGes devera ser delimitado e interditado para que néo haja
passagem de usudrios pelo canteiro de servigos a edificacéo, inclusive, contemplando
sinaliza¢des do local para assegurar a seguranca e o bem-estar dos usuérios da edificagao.

21.1.2. Todas as instalacdes provisorias executadas junto ao local das intervencdes deverdo
garantir condi¢cdes adequadas de trabalho, abrigo, seguranga (equipamentos de protecéo
individual) e higiene aos trabalhadores que serdo empregados na realizacdo deste
empreendimento e ao publico usuario, direta ou indiretamente, das edificagdes, além dos
equipamentos e elementos necessarios a sua execucao e identificacéo.

21.1.3. Em hip6tese alguma os usuérios do complexo poderdo adentrar ao local pelo
canteiro, sendo a empresa contratada responsavel em adotar essa medida de seguranca.

21.1.4. Toda e qualquer pessoa que for adentrar ao canteiro de obras deverd Anexo | -
Projeto Bésico utilizar equipamentos de seguranca individual, sendo a empresa contratada
responsavel por adotar essa medida de seguranga.



21.2.

Consideracdes técnicas:

21.2.1. Antes do inicio dos servi¢os todos as interferéncias com o servi¢o a ser executado
deverdo ser estudadas e previamente elaborado o plano de ac¢éo para a intervengao.

21.2.2. Nao serao aceitos materiais diferentes dos especificados. A troca de material
devera ser autorizada pela fiscalizag&o, por escrito.

21.2.3. Refazer, sem custos adicionais e em prazo definido pelos técnicos responsaveis
pela fiscalizagdo,todos os servi¢os, no total ou em parte, que se revelarem insatisfatérios,
irregulares ou que se verificarem vicios,defeitos ou incorre¢cdes, bem como se
responsabilizar integralmente por danos causados ao Contratante e a terceiros, decorrentes
de sua negligéncia, impericia ou omissao.

21.2.4. A Contratada devera elaborar diario de obra que contemple os servigos executados
e nimero de funcionérios que estiverem trabalhando no dia, registro do engenheiro,
irregularidades como afastamento ou dispensa de funcionarios, informagdes sobre o tempo,
atrasos em relacé@o ao cronograma fisico-financeiro. A Contratada devera atualizar
diariamente o Diario de Obra e entregar uma cépia no final do dia ao preposto.

21.2.5.Em até 5 (cinco) dias Uteis apés a assinatura do contrato, serd agendada reunido

entre a Contratada,Contratante e fiscalizagéo, para que sejam coletados dados, além dos
que ja constam neste Termo de Referéncia,que se julguem relevantes ao desenvolvimento
dos servicos.

21.2.6. A Contratada devera estar ciente de que poderdo ocorrer, a critério da
CONTRATANTE, alterac@es técnicas em virtude de mudancgas de layout ou atualizagbes
tecnoldgicas, incorrendo disto a necessidade da compatibilizagéo de todos os projetos
envolvidos.

21.3. Ambiente de trabalho:

21.4.

215.

21.3.1. Todas as areas sujeitas a intervencéo deverdo ser devidamente protegidas de
acordo com o tipo de material a ser manipulado.

21.3.2. A area de trabalho e a area destinada ao canteiro de obras deverdo permanecer
limpas.

21.3.3. Todos os funcionarios deverdo utilizar, durante a realizagdo dos servigos, os
equipamentos de protecao individual e coletivo, conforme previséo contida na legislacéo
vigente.

Disposi¢Oes gerais:

21.4.1. A contratada devera:

a) realizar visita ao local das intervengdes para esclarecimento de dividas e verificar a
compatibilidade entre projetos, planilha e memorial descritivo;

b)realizar todos os testes pertinentes ao fornecimento de materiais e servicos;

c) fornecer todas as ferramentas necessarias a execucéo do objeto contratado,
uniformes e equipamentos de protecéo individual (EPI) e coletiva (EPC);

d)fornecer os materiais, equipamentos, transportes e méo de obra qualificada para a
entrega dos servigos executados;

e) recolher os tributos e encargos relativos aos servigos executados;

f) fornecer as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao conselho
regional de classe seja ele CREA/MG ou CAU/MG;

g)preencher diariamente o Diario de Obra;

h)compatibilizar os projetos antes de comegcar a execugdo de cada etapa a fim de
evitar retrabalho;

i) atentar para os prazos de contrato, solicitando aditamento quando devidamente
justificaveis;

j) caso sejam necessarias diferentes intervencdes, cabendo a contratada a
coordenacéo e compatibilizagdo dos mesmos e o fornecimento das informagdes
relativas as suas areas de interacéo;

Presenca obrigatéria de responsavel técnico disponibilizado pela Contratada:

21.5.1. A empresa contratada devera disponibilizar responsavel técnico para
acompanhamento das intervencdes, o qual dever& permanecer diariamente no local de sua
execugao, por periodo igual ou superior a 03(trés) horas diarias. Esse responséavel devera
emiti r a sua responsabilidade técnica no Conselho Regional em até 05(cinco) dias Uteis
contados a parti r da assinatura do contrato e entregar as vias a contratante devidamente
assinadas.

RICARDO DOLINSKI, MA] PM
ORDENADOR DE DESPESAS SUBSTITUTO DA 52 RPM
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Secao de Logistica da 52 Regiao da PMMG

Versao v.20.09.2020.
ANEXOS

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTACAO DE
SERVICOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O TOMADA DE PRECO N2 1259967
47/2022

(preenchida em papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR

NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razao Social

CNP)

Endereco

Telefone

Endereco Eletrénico

Nome do
Representante Legal

CPF do
Representante Legal

LOTE VALOR TOTAL

ITEM 01 - LOTE
UNICO, conforme
especificagao R$
técnica do item | do
Anexo | do Edital.

Obra de construcao no Canil do 4° Batalhao da Policia Militar de Minas Gerais, em
terreno situado na Praca Governador Magalhaes Pinto, Nr. 530, Bairro Fabricio, no
municipio de Uberaba/MG conforme termo de referéncia, planihas, memorial
descritivo, projetos: arquitetonicos, elétricos, hidrossanitarios e estruturais anexos




7

ao edital. Esta obra é referente a construcao da primeira etapa constituida pela
construcao de 05 (cinco) boxes para caes, cujo boxes sao os numerados de 08 a 12
no projeto arquitetdénico. Os projetos complementares a serem executados sao os
pertinentes a drea ocupada por estes boxes e suas instalagdes para funcionamento.

Prazo de Validade
da Proposta

Local de Entrega

Declaro que serao atendidas todas as condicdes comerciais estabelecidas no Anexo
| do Edital.

Declaro que nos precos propostos encontram-se incluidos todos os tributos,
encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros 6nus
que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitacao
e que estou de acordo com todas as normas da solicitacao de propostas e seus
anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Referéncia: Processo n? 1250.01.0001528/2022-10 SEI n2 45410379
Praca Gov. Magalhdes Pinto, 530 - Bairro Fabricio - Uberaba - CEP 38065-470




PO Li C J A COVERNODOESTADO DE MINAS GERAIS
MILITA R P Miitar de Minas Gerais

DE MINAS GERAIS Secao de Logistica da 5 Regiao da PMMG

Declaracao - PMMG/5RPM/P4 - 2022
Uberaba, 22 de abril de 2022.

ANEXO - SUGESTOES DE MODELOS DE DECLARACOES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE MENORES

A , CNPJ no. , com sede
a , declara, sob as penas da lei, a inexisténcia de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realizacao de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14
anos, na condicao de aprendiz, nos termos do artigo 72, inciso XXXIIl, da
Constituicao Federal.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO PARAGRAFO UNICO DO ART. 13 DE DECRETO
ESTADUAL N2 47.437, de 2018

A ,  CNPJ ne. , com sede
a




Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE CIENCIA DAS CONDICOES DO EDITAL E SEUS ANEXOS

A , CNPJ ne. , com sede
a , declara, sob as penas da lei, que esta ciente das condicdes
contidas neste edital e seus anexos.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARACAO DE AUSENCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

A ,  CNP) no. , com sede
a , declara, sob as penas da lei, que nao possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado, observado o
disposto nos

incisos Ill e IV do artigo 12 e no inciso Il do artigo 52 da Constituicao Federal.

Data e local.

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE VISTORIA



Em cumprimento a possibilidade facultativa descrita no Edital do pregao eletrénico n @
02/2022, Processo n? 02/2022, declaro que o Sr. , CPF ,
devidamente credenciado pela empresa , CNPJ: )
compareceu e vistoriou irrestritamente os locais onde serao executados 0s servicos
objeto da licitacdo em apreco, e tomou plena ciéncia das condicdes locais e das
dificuldades existentes, bem como de todos as informacdes e elementos técnicos,
necessarios a execucao dos servicos a serem licitados.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de
direito.

Data e local.

Assinatura

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

Em cumprimento a possibilidade facultativa descrita no Edital do Edital do pregao
eletrénico n? /2022, Processo n? /2022, a , CNPJ n@ , com
sede a , declara, sob as penas da lei, que opta pela nao realizacao de
visita técnica, considerando a descricao do servico contida no Termo de Referéncia,
Anexo do Edital.

Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequéncias por essa
omissao, se compromete a nao alegar desconhecimento das condicdes e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou
em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em decorréncia da
execucao do objeto deste pregao.

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produza seus efeitos de
direito.

Data e local.

Assinatura

Referéncia: Processo n? 1250.01.0001528/2022-10 SEI n? 45410474
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Versao v.08.09.2021.
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ANEXO IV
TERMO DE CONTRATO

CONTRATO N2 XX/2022,
DE PRESTACAO DE
SERVICOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR
INTERMEDIO DA POLICIA
MILITAR E A EMPRESA
XXXXXX, NA FORMA
ABAIXO:

O Estado de Minas Gerais, por meio da 52 Regiao de Policia Militar,com sede na Rua
Inspetor Izidro Filho nr. 55, bairro Fabricio na, na cidade de Uberaba/MG, endereco de
correio eletrénico: compras-5rpm@pmmg.mg.gov.br, inscrita no CNP) sob o n°
16.695.025/0001-97, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada
pelo Tenente-Coronel PM Cleiton Ricardo Soares Gomes, portador da Carteira de
Identidade RG n2 XXXXXXX e CPF n2 XXXXXX, Ordenador de Despesas da 52 RPM,
consoante delegacao consignada nos artigos 51 e 52 do R-AFCA PM, e a empresa
XXXXX, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ - sob o numero
XXXXXX, com sede na [inserir endereco completo], neste ato representada pelo Sr.
[inserir nome do representante da contratada], portador da Carteira de Identidade
RG n2 XXXXX, expedida pela [inserir 6rgao expedidor], € CPF n2 XXXXXXX,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente da
Tomada de Preco n 2 47/2022, que sera regido pela Lei Federal n? 10.520/2002, Leis
Estaduais n2 13.994/2001; n® 14.167/2002 e n? 43.699, Decretos Estaduais n2
48.012/2020; n2 45.902/2012, e subsidiariamente pela n® 8.666/1993, com suas
alteracdes posteriores, aplicando -se ainda, no que couber, as demais normas
especfficas aplicaveis ao objeto, ainda que nao citadas expressamente.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacao de empresa
especializada de  Engenharia/Arquitetura destinada a  executar obra
de construcao no Canil do 4° Batalhdo da Policia Miltar de Minas Gerais, em
terreno situado na Praca Governador Magalhdes Pinto, Nr. 530, Bairro Fabricio,
no municipio de Uberaba/MG conforme termo de referéncia, planilhas, memorial
descritivo, projetos: arquitetbnicos, elétricos, hidrossanitarios e estruturais em
anexo. Esta obra é referente a construcdo da primeira etapa constituida pela
construcao de 06 (cinco) boxes para caes, cujo boxes sao os numerados de 07



a 12 no projeto arquitetonico. Os projetos complementares a serem executados
sdao os pertinentes a area ocupada por estes boxes e suas instalacées para
funcionamento.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Preco n?
XXXXX  XX/2022 e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.
1.3. Discriminacao do objeto:
i i VALOR
ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO QUANTIDADE | TOTAL
(R$)
Contratacao de empresa especializada de
Engenharia/Arquitetura destinada a executar obra

de construcao no Canil do 4° Batalhao da Policia Militar de
Minas Gerais, em terreno situado na Praca Governador
Magalhaes Pinto, Nr. 530, Bairro Fabricio, no municipio de
Uberaba/MG

CLAUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUCAO DO OBJETO

2.1. A execucao do objeto dar-se-a nas condicdes estabelecidas no
Termo de Referéncia e demais Anexos do Edital, inclusive no tocante a prazos e
horarios.

CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA

3.1. Este contrato tem vigéncia por 12 meses, a partir da publicacdo do
seu extrato no érgao oficial de imprensa; podendo ser prorrogado nos termos
do art. 57, Il, da Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que

haja autorizacao formal da autoridade competente e observados os seguintes
requisitos:

3.1.1. Os servicos tenham sido prestados regularmente;
3.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a
Administracdo mantém interesse na realizacao do servico;
3.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece
economicamente vantajoso para a Administracao;
3.1.4. Seja comprovado que o contratado mantém as condicdes
iniciais de habilitacao.
3.1.5. Haja manifestacao expressa da CONTRATADA informando o
interesse na prorrogagao;
3.1.5.1. A CONTRATADA nao tem direito subjetivo a prorrogacao
contratual.
3.1.6. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante

celebracao de termo aditivo.
CLAUSULA QUARTA - PRECO

4.1. O valor total da contratacdo é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por
extenso]).
4.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e

indiretas decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessdarios ao cumprimento
integral do objeto da contratacao.

4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos




10.

11.

devidos a CONTRATADA dependerdo dos quantitativos de servicos efetivamente
realizados.

CLAUSULA QUINTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1. A despesa decorrente desta contratacao correra por conta da
dotacdo orcamentaria, e daquelas que vierem a substitui-las:

1251.06.181.034.4048.0001.4.4.90.51.3.0.97.1

5.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), correrdo a conta dos recursos
préprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocacao sera feita
no inicio de cada exercicio financeiro.

CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento e demais condicOes a ele referentes
encontram- se no Edital e seus anexos.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE

7.1. Durante o prazo de vigéncia, os precos contratados poderao ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno minimo
de 12 meses, contados da apresentacao da proposta, conforme disposto na
Resolucao Conjunta SEPLAG/SEF n2 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, 1ll, da
Lei n® 8.666/93, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

7.1.1. O direito a que se refere o item 7.2 devera ser efetivamente
exercido mediante pedido formal da CONTRATADA até 180 dias apds o
atingimento do lapso de 12 meses a que se refere o caput desta cladusula
sob pena de preclusao do direito ao seu exercicio.

7.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-a 0 marco
inicial descrito no item 7.1.

7.1.3. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto
no termo aditivo, o direito ao reajuste poderd ser exercido em momento
posterior, até o encerramento do vinculo contratual.

7.2. Os efeitos financeiros retroagem a data do pedido apresentado pela
CONTRATADA, observando-se o0 prazo prescricional de 5 anos.

CLAUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUGCAO

8.1. A CONTRATADA prestard garantia no valor de R$ [inserir valor da
garantia] ([inserir valor da garantia por extenso]), na modalidade de [inserir
modalidade de garantia], correspondente a [percentual da garantia no total do
contrato]% ([percentual da garantia no total do contrato por extenso] por cento)
de seu valor total, no prazo de [prazo para prestacao da garantial, observadas
as condicdes previstas no edital e seus anexos.

CLAUSULA NONA - FISCALIZACAO

9.1. A fiscalizacao da execucao do objeto serd efetuada por
Representante /Comissao especialmente designado pela CONTRATANTE no
Termo de Designacao de Preposto (Gestor) e Fiscal, na forma estabelecida pelo
Termo de Referéncia e demais anexos.

CLAUSULA DECIMA - DO REGIME DE EXECUCAO

10.1. O regime de execucao dos servicos a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serao empregados sao aqueles previstos no
Termo de Referéncia, demais anexos e no Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE

E DA CONTRATADA



12.

13.

11.1. As obrigacboes da CONTRATANTE e da CONTRATADA sao aquelas
previstas no Termo de Referéncia, demais anexos e no Edital.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPCAO

12.1. Nos procedimentos licitatérios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serao observadas as determinagcdes que se seguem.

12.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados,
observem o mais alto padrdo de ética durante a licitacao e execucao dos
contratos. Em consequéncia desta politica, define, com os propdsitos dessa
disposicao, os seguintes termos:

12.2.1. “pratica corrupta” significa a oferta, a doagao, o recebimento
ou a solicitacao de qualquer coisa de valor para influenciar a acao de um
agente publico no processo de licitacao ou execucao do contrato;

12.2.2. “pratica fraudulenta” significa a deturpacao dos fatos a fim de
influenciar um processo de licitacao ou a execucao de um contrato em
detrimento do CONTRATANTE;

12.2.3. “prética conspiratéria” significa um esquema ou arranjo entre
0s concorrentes (antes ou apds a apresentacdo da proposta) com ou sem
conhecimento do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os precos das
propostas a niveis artificiais ndo competitivos e privar o CONTRATANTE dos
beneficios da competicao livre e aberta;

12.2.4. “pratica coercitiva” significa prejudicar ou ameacar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de
influenciar a participacao delas no processo de licitacao ou afetar a
execugao de um contrato;

12.2.5. “pratica obstrutiva” significa:

12.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente
provas materiais para investigacao ou oferecer informacdes falsas aos
investigadores com o objetivo de impedir uma investigacao do
CONTRATANTE ou outro 6rgao de controle sobre alegacdes de
corrupcao, fraude, coercao ou conspiracao; significa ainda ameacar,
assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a
liberacao de informacdes ou conhecimentos que sejam relevantes para
a investigacao; ou

12.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercicio
do direito do CONTRATANTE ou outro érgao de controle de investigar e
auditar.

12.3. O Estado de Minas Gerais rejeitara uma proposta e aplicara as
sancoes previstas na legislacao vigente se julgar que o licitante, diretamente ou
por um agente, envolveu-se em praticas corruptas, fraudulentas, conspiratérias
ou coercitivas durante o procedimento licitatério.

12.4. A ocorréncia de qualquer das hipoteses acima elencadas, assim
como as previstas no Anexo | da Portaria SDE n2 51 de 03 de julho de 2009,
deve ser encaminhada a Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia a
Secretaria de Desenvolvimento Econémico do Ministério da Justica para adocao
das medidas cabiveis.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO

13.1. E vedada a execucdo de servicos por empregados que sejam
cdnjuges, companheiros ou que tenham vinculo de parentesco em linha reta ou
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau com agente publico ocupante de
cargo em comissao ou funcao de confianca no érgao Contratante, salvo se
investidos por concurso publico.



14.

15.

16.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. As sancoes referentes a execucao do contrato sao aquelas previstas
no Edital e no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - RESCISAO

15.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipéteses
previstas no art. 78 da Lei n? 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo das sanc¢des aplicaveis.

15.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados,
assegurando-se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n? 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisao serd precedido de relatério indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

15.4.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente
cumpridos;

15.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizacdes e multas.

15.5. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da CONTRATADA
com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na contratacao original; sejam
mantidas as demais cldusulas e condicbes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracao a
continuidade do contrato.

15.6. As partes entregarao, no momento da rescisao, a documentacao e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

15.7. No procedimento que visar a rescisdao do vinculo contratual,
precedida de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente,
sera assegurado o devido processo legal, o contraditério e a ampla defesa, sem
prejuizo da possibiidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providéncias acauteladoras, inclusive a suspensao da execucao do obijeto.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

16.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no
presente contrato em conformidade com a legislacao vigente sobre Protecao de
Dados Pessoais e as determinacdes de érgao reguladores e/ou fiscalizadores
sobre a matéria, em especial, a Lei Federal n® 13.709/2018.

16.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de
controlador, nos termos do artigo 52, VI da Lei n?2 13.709/2018, e a
CONTRATADA assume o papel de operador, nos termos do artigo 52, VII da Lei
n? 13.709/2018.

16.3. A CONTRATADA deverd guardar sigilo sobre os dados pessoais
compartihados pela CONTRATANTE e sé poderd fazer uso dos dados
exclusivamente para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe
vedado, a qualquer tempo, o compartihamento desses dados sem a expressa
autorizacao da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma
incompativel com as finalidades e prazos acordados.

16.4. As PARTES deverao notificar uma a outra, por meio eletrénico, em
até 2 (dois) dias Uuteis, sobre qualquer incidente detectado no ambito de suas
atividades, relativo a operacdes de tratamento de dados pessoais.

16.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de seguranca
administrativas, tecnoldgicas, técnicas e operacionais necessarias a resguardar



17.

18.

19.

20.

os dados pessoais que lhe serao confiados, levando em conta as diretrizes de
orgaos reguladores, padrdes técnicos e boas praticas existentes.

16.6. A CONTRATANTE terd o direito de acompanhar, monitorar, auditar e
fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigacdes de operador,
para a protecao de dados pessoais referentes a execucdo deste contrato.

16.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela protecao de
dados pessoais, ou preposto, para comunicacao sobre os assuntos pertinentes
a Lein? 13.709/2018, suas alteracdes e regulamentacdes posteriores.

16.8. As PARTES darao conhecimento formal a seus empregados e
colaboradores das obrigacdes e condicdes acordadas nesta cldusula. As
diretrizes aqui estipuladas deverao ser aplicadas a toda e qualquer atividade que
envolva a presente contratacao.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - ALTERACOES

17.1. O presente contrato podera ser alterado nos casos previstos pelo
art. 65 de Lei n.2 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela
autoridade competente.

17.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes
contratuais, 0os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

17.1.2. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DOS CASOS OMISSOS.

18.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposicdes contidas na Lei n? 8.666, de 1993, na Lei n? 10.520, de 2002 e
demais normas federais de licitacbes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas na Lei n? 8.078, de 1990 -
Cddigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA NONA - PUBLICACAO

19.1. A publicacdo do extrato do presente instrumento, no érgao oficial de
imprensa de Minas Gerais, correrd a expensas da CONTRATANTE, nos termos da
Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.

CLAUSULA VIGESIMA - FORO

20.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas
Gerais, para dirimir quaisquer ddvidas ou litigios decorrentes deste Contrato.

E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado
eletronicamente.

Uberaba, de de 2022

CONTRATANTE:

CONTRATADA:
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POLICIA QUINTAREGIAO DA POLICIA MILITAR
MILITAR

DE MINAS GERAIS
Nossa profissao, sua vida.

Obra: Construcao do Canil do 4° BPM, conforme projeto fornecido pela DAL-3.

Area de Construgdo: 93,27 m?> (REFERENTE A AREA DE 05 BOXES PARA CAES,
INCLUINDO OS BOXES E RESPECTIVA VARANDA COBERTA DE ACESSO,
CONFORME CORTE BB CONTIDO NA PRANCHA 01/01 DO PROJETO
ARQUITETONICO)

INTRODUGAO

Esta especificacdo consiste na construcao do Canil do 4° BPM da Policia Militar de
Minas Gerais, em terreno situado na Praga Governador Magalh&es Pinto, Nr 530, Bairro
Fabricio, no municipio de Uberaba/MG conforme planilhas, memorial descritivo, projeto
arquitetonico, elétrico, hidrossanitario, estrutural em anexo. Esta obra é referente a
construgédo DE 05 BOXES PARA CAES. OS PROJETOS COMPLEMENTARES A
SEREM EXECUTADOS SAO OS PERTINENTES A AREA OCUPADA POR ESTES
BOXES E SUAS INSTALACOES PARA FUNCIONAMENTO. A construgédo dos boxes
sao completas, incluindo suas areas de circulagao cobertas, conforme detalhes construtivos

na prancha arquiteténica 01/01.

O documento visa complementar as informagdes contidas nos projetos, planilhas e é

trabalhado em conjunto com a Especificacdo Geral de Materiais da PMMG.

Os servicos deverdo ser executados rigorosamente conforme os projetos e as
especificagdes apresentadas. Cabe ao responsavel pelo contrato elaborar, de acordo
com as necessidades da obra, projetos complementares e detalhamentos dos servigos
que deverao ser encaminhados ao Fiscal da Obra que ap6s examinados e autenticados

pela administracao publica militar contratante sera autorizada a execucgéao.

A empresa contratada devera fazer contato apds a assinatura do contrato e antes do
inicio da obra afim de agendar reunido com o preposto da obra e com os técnicos

responsaveis para esclarecimento de duvidas.

Caso os materiais a serem utilizados na obra forem diferentes dos especificados em

memorial ou na planilha, a empresa contratada devera apresentar laudo técnico dos



materiais que serdo utilizados.

O emprego, na execugao do projeto de produtos e subprodutos de madeira de origem
nativa, devera ser de procedéncia legal, certificada ou de manejo florestal sustentavel,
conforme Decreto Estadual 44903/08.

1. SERVICOS PRELIMINARES:

1.1 Instalagao de placa da obra

As placas de identificagao do exercicio profissional deverao conter, obrigatoriamente, os
seguintes elementos indicativos:

a) nome do autor ou co-autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no
Conselho Regional;

b) atividades especificas pelas quais o profissional ou profissionais sdo responsaveis;

c) titulo, numero da carteira profissional e regido do registro dos profissionais;

d) nome da empresa executora da obra, instalagdo ou servigo, se houver, de acordo
com o seu registro no Conselho Regional.

O fornecimento das placas é da obrigagao dos profissionais que participam do projeto e
da execucio, instalacdo ou servico, cabendo a colocacdo e conservacao das mesmas

ao responsavel técnico pela execugao.

1.2 Instalagao Provisoéria de agua e energia

Providenciar as ligagdes provisorias necessarias a execugao dos servigos e obras, como
agua, esgotos e energia elétrica, bem como responder pelas despesas de consumo até
0 seu recebimento definitivo. Caso nao seja instalado os medidores a contratada devera
estar ciente que efetuara o pagamento através de Documento de Arrecadagao Estadual
(DAE), do consumo de agua e energia, para a policia depois de acordo realizado entre
as partes. Se a escolha for através de DAE o valor langado em planilha para as

instalacdes provisorias devera ser recolhido/estornado.

1.3 Mobilizagédo do Canteiro de Obra

Na mobilizagao do canteiro de obra devera ser construido barracao de obras conforme
NR18 e placas. Os barracées deverao seguir as areas descritas na planilha de obras,
barracao para pessoal, incluindo local adequado para almogo, barracido depdsito e
ferramentaria, barracéo instalacao sanitaria, incluindo mobilizagdo de desmobilizacéo do

canteiro de obras.



2 FUNDACAO
Sapatas
Serao executadas sapatas com propor¢des de 60x60x60 cm.

Equipamentos

O equipamento a ser utilizado dependera do método executivo. No caso da presenga do
lencol freatico acima das cotas de assentamento previstas, conforme indicagédo do projeto,
sera empregado todo o equipamento especifico de ar comprimido, como campanula e
maquinario de descompressao.

Processo Executivo

As sapatas deverdo ser executados com as dimensdes e caracteristicas indicadas no
projeto. As sapatas poderao ser escavadas, manual ou mecanicamente, em fungao das
condi¢cdes da obra a ser realizada e deverdo ser escavadas com os comprimentos
indicados no projeto, que séo considerados minimos. Sempre que a concretagem
nao for feita imediatamente apds a conclusdo do alargamento, limpeza e inspecgéao,
uma nova inspecao devera ser realizada.

O concreto a ser empregado devera estar de conformidade com as especificagdes de
projeto e o controle sera realizado segundo as prescri¢gdes da Pratica de Construgao de
Estruturas de Concreto.

Qualquer concretagem devera ter um fluxo continuo, aceitando-se interrupgdes de, no
maximo, 1 hora. Quando a interrupgao da concretagem superar 1 hora, a superficie de
concreto, entre os dois langamentos, devera ser aproximadamente horizontal.

Serdo tomados todos os cuidados para a seguranga dos trabalhadores durante a
escavacao. Para efeito do controle da execugao, sera preenchido o boletim de cravacéo,
com todos os seus dados.

Recebimento
Os servigos serao considerados recebidos se executados de acordo com esta Pratica e

na locagao indicada no projeto.

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO

Os servicos em concreto armado serao executados em estrita observancia as
disposicdes do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas
Brasileiras especificas, em sua edigao mais recente.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, por parte da Contratada e da Fiscalizagdo, das férmas e
armaduras, bem como do exame da correta colocagcdo de tubulacdes elétricas,

hidraulicas e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As



passagens das tubulagcbes através de vigas e outros elementos estruturais deverao
obedecer ao projeto, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢gdes, a hao ser com
autorizagdo do autor do projeto. Devera ser verificada a calafetacdo nas juntas dos
elementos embutidos.

Sempre que a Fiscalizacao tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos da
estrutura, podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das
pecas. O concreto a ser utilizado nas pecas tera resisténcia (fck) indicada no projeto.

3.1 Armaduras e Acessorios

3.1.1 Concreto Armado

As barras de acgo utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem
como sua montagem, deverdo atender as prescricbes das Normas Brasileiras que
regem a matéria, a saber: NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de ago deverao apresentar suficiente homogeneidade
quanto as suas caracteristicas geométricas e ndo apresentar defeitos tais como bolhas,
fissuras, esfoliacbes e corrosdao. Para efeito de aceitagcdo de cada lote de aco a
Contratada providenciara a realizagdo dos correspondentes ensaios de dobramento e
tracao, através de laboratorio iddneo e aceito pela Fiscalizagao, de conformidade com
as Normas NBR 6152 e NBR 6153. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados em fungao dos
resultados dos ensaios comparados as exigéncias da Norma NBR 7480.

As barras de ago deverdo ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de
madeira, de modo a evitar contato com o solo, 6leos ou graxas. Deverao ser agrupados
por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem devera permitir a utilizagéo

em fungdo da ordem cronoldgica de entrada.

Cobrimento

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras
prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo
preconizado em projeto, serdo utilizados distanciadores de plastico ou pastilhas de
concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resisténcia do concreto das
pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais serao
incorporadas. As pastilhas serao providas de arames de fixacdo nas armaduras.
Limpeza

As barras de aco deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substéncia
prejudicial a aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidagéo. A
limpeza da armacgéao devera ser feita fora das respectivas formas.

Quando realizada em armaduras ja montadas em férmas, sera executada de modo a
garantir que os materiais provenientes da limpeza n&o permanegam retidos nas féormas.
Corte



O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizacdo de magarico.
Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser realizado com os raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e
6.3.4.2 da Norma NBR 6118. As barras de ago serdo sempre dobradas a frio. As barras
nao poderao ser dobradas junto as emendas com solda.

Emendas

As emendas por traspasse deverao ser executadas de conformidade com o projeto
executivo. As emendas por solda, ou outro tipo, deverdo ser executadas de
conformidade com as recomendagbées da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o
processo devera ser também aprovado através de ensaios executivos de acordo com a
Norma NBR 6152.

Fixadores e Espagadores

Para manter o posicionamento da armadura durante as operagdes de montagem,
lancamento e adensamento do concreto, deverdao ser utilizados fixadores e
espacadores, a fim de garantir o cobrimento minimo preconizado no projeto.

Estes dispositivos serdo totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a néo
provocarem manchas ou deterioracdo nas superficies externas.

Montagem

Para a montagem das armaduras deverao ser obedecidas as prescrigdes do item 10.5
da Norma NBR 6118.

Protecao

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar
dispostas de modo a néo acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera
deveréo ser protegidas contra a oxidagao, através de pintura com nata de cimento e ao
ser retomada a concretagem, serdo limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

3.2 Férmas

3.2.1 Materiais - Concreto Armado

Os materiais de execucéao das formas serao compativeis com o acabamento desejado e
indicado no projeto. Partes da estrutura ndo visiveis poderdo ser executadas com
madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas
compensadas,

madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metalica ou simplesmente
outros tipos de materiais, conforme indicagdo no projeto e conveniéncia de execugéo,
desde que sua utilizagao seja previamente aprovada pela Fiscalizagao.

As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o

espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material



proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, sera retirado das areas de
trabalho.

3.2.2 Processo Executivo

A execugao das formas devera atender as prescricdbes da Norma NBR 6118. Sera de
exclusiva responsabilidade da Contratada a elaboragdo do projeto da estrutura de
sustentacdo e escoramento, ou cimbramento das formas. A Fiscalizacdo nao autorizara
0 inicio dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos
correspondentes.

As férmas e seus escoramentos deverdo ter suficiente resisténcia para que as
deformacgdbes, devido a agcdo das cargas atuantes e das variagdes de temperatura e
umidade, sejam despreziveis. As férmas serdo construidas de forma a respeitar as
dimensdes, alinhamentos e contornos indicados no projeto.

No caso de concreto aparente, as férmas deverdo ser executadas de modo a que o
concreto apresente a textura e a marcagao das juntas exigidas pelo projeto arquitetonico
adequado ao plano de concretagem. Os painéis serdo perfeitamente limpos e deverao
receber aplicagdo de desmoldante, ndo sendo permitida a utilizagao de 6leo. Devera ser
garantida a estanqueidade das férmas, de modo a ndo permitir a fuga de nata de
cimento. Toda vedagao das férmas sera garantida por meio de justaposigcédo das pegas,
evitando

o artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais.

A manutengdo da estanqueidade das férmas sera garantida evitando-se longa
exposi¢ao antes da concretagem.

A amarracao e o espacamento das férmas deveréao ser realizados por meio de tensor
passando por tubo plastico rigido de didmetro adequado, colocado com espagamento
uniforme. A ferragem sera mantida afastada das férmas por meio de pastilhas de

concreto.

3.2.2.1 Escoramento

As formas deverdo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos de modo a evitar deformagdes e recalques na estrutura
superiores a 5mm. Serao obedecidas as prescricdes contidas na Norma NBR 6118.
3.2.2.2 Precaucgobes Anteriores ao Langamento do

Concreto

Antes do langamento do concreto, as medidas e as posigdes das férmas deverao ser
conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto,
com as tolerancias previstas na Norma 6118. As superficies que ficardo em contato com
o concreto serdo limpas, livres de incrustagdes de nata ou outros materiais estranhos, e

convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precaucdes



constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118.

3.2.2.3 Desférma

As férmas serao mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar
com seguranga O seu peso proprio, as demais cargas atuantes e as superficies tenham
adquirido suficiente dureza para nao sofrer danos durante a desforma. A Contratada
providenciara a retirada das férmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de
modo a nao prejudicar as pegas executadas, ou a um cronograma acordado com a
Fiscalizagao.

3.2.2.4 Reparos

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicdbes que eventualmente aparecerem nas
superficies serao reparadas de modo a restabelecer as caracteristicas do concreto. As
rebarbas e saliéncias que eventualmente ocorrerem serédo reparadas. A Contratada
devera apresentar o trago e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento
de eventuais falhas de concretagem. Todos os servigos de reparos serao inspecionados
e aprovados pela Fiscalizagao.

3.2.3 Recebimento

Para o recebimento dos servicos, serdo verificadas todas as etapas do processo
executivo, conforme descrito nos itens anteriores.

3.3 Concreto

3.3.1 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificagoes e os
métodos de ensaio brasileiros. O cimento Portland comum atendera a Norma NBR 5732

e o de alta resisténcia inicial a Norma NBR 5733.

Para cada partida de cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente. No
caso de concreto aparente, ndo sera permitido o emprego de cimento de mais de uma
marca ou procedéncia.

O armazenamento do cimento no canteiro de servigo sera realizado em depodsitos
secos, a prova d’agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do
solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda
misturas de cimento de diversas procedéncias. Também deverdo ser observadas as
prescricdes das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem devera
permitir a utilizagdo seguindo a ordem cronoldgica de entrada no depdésito.

3.3.2 Agregados

Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverao atender as prescricdes das
Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como as especificagdes de projeto quanto as
caracteristicas e ensaios.

Agregado Graudo



Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento de
rochas estaveis, isentas de substancias nocivas ao seu emprego, como torrdes de
argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo sera
uniforme, com pequena incidéncia de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se a
sua composic¢ao granulométrica na especificagdo da Norma NBR 7211.

O armazenamento em canteiro devera ser realizado em plataformas apropriadas, de
modo a impedir qualquer tipo de transito sobre o material ja depositado.

Agregado Miudo

Sera utilizada areia natural quartzosa ou artificial resultante da britagem de rochas
estaveis, com uma granulometria que se enquadre na especificagcdo da Norma NBR
7211. Devera estar isenta de substancias nocivas a sua utilizacdo, tais como mica,
materiais fridveis, gravetos, matéria organica, torrbes de argila e outros materiais. O
armazenamento da areia sera realizado em local adequado, de modo a evitar a sua
contaminagao.

3.3.3 Agua

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis,
acidos, 6leos, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura.

Em principio, devera ser utilizada agua potavel. Sempre que se suspeitar de que a agua
disponivel possa conter substancias prejudiciais, deverdo ser providenciadas analises
fisico-quimicas. Deverdo ser observadas as prescri¢des do item 8.1.3 da Norma NBR
6118.

3.3.4 Processo Executivo

Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizacdo dos
agregados graudos e miudos, de conformidade com as dimensdes das pecas a serem
concretadas. A fixacao do fator agua-cimento devera considerar a resisténcia, a
trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensdes e acabamento das
pecas.

No caso do concreto aparente, este fator devera ser o menor possivel, a fim de garantir
a plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes
aprovados

pela Fiscalizag&o, de forma a evitar a segregacéo dos componentes.

A proporgéo dos varios materiais usados na composi¢ao da mistura sera determinada
pela Contratada em fungdo da pesquisa dos agregados, da granulometria mais
adequada e da correta relagdo agua-cimento, de modo a assegurar uma mistura plastica
e trabalhavel. Devera ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR
6118.

A quantidade de agua usada no concreto sera regulada para se ajustar as variagdes de



umidade nos agregados, no momento de sua utilizagdo na execugao dos servigos. A
utilizagdo de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
impermeabilizantes podera ser proposta pela Contratada e submetida a aprovacao da
Fiscalizagdo, em consonancia com o projeto estrutural. Sera vedado o uso de aditivos
que contenham cloreto de calcio.

Cimentos especiais, como os de alta resisténcia inicial, somente poderao ser utilizados
com autorizagao da Fiscalizagao, cabendo a Contratada apresentar a documentagéao e
justificativa da utilizagdo. Deveréao ser exigidos testes no caso de emprego de cimento
de alto-forno e outros cimentos especiais.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina seréo previamente testados
para comprovagao de sua adequacao ao traco adotado. A Contratada efetuara, através
de laboratério idéneo e aceito pela Fiscalizagéo, os ensaios de controle do concreto e
seus componentes de conformidade com as Normas Brasileiras relativas a matéria e em
atendimento as solicitacdes da Fiscalizacdo, antes e durante a execugcao das pecas
estruturais.

O controle da resisténcia do concreto obedecera ao disposto no item 15 da Norma NBR
6118. O concreto estrutural devera apresentar a resisténcia (fck) indicada no projeto.
Registrando-se resisténcia abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural devera
ser convocado para, juntamente com a Fiscalizagdo, determinar os procedimentos
executivos necessarios para garantir a estabilidade da estrutura.

3.3.4.1 Mistura e Amassamento

O concreto preparado no canteiro de servico devera ser misturado com equipamento
adequado e convenientemente dimensionado em fung¢do das quantidades e prazos
estabelecidos para a execugéo dos servigos e obras.

O amassamento mecanico no canteiro devera ser realizado sem interrupgéo, e devera
durar o tempo necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os
elementos, inclusive eventuais aditivos. A duragao necessaria devera aumentar com o
volume da massa de concreto e sera tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo minimo para o amassamento devera observar o disposto no item 12.4 da
Norma NBR 6118. A adigdo da agua sera realizada sob o controle da Fiscalizagdo. No
caso de concreto produzido em usina, a mistura devera ser acompanhada por técnicos
especialmente designados pela Contratada e Fiscalizagao.

3.3.4.2 Transporte

O concreto sera transportado até as férmas no menor intervalo de tempo possivel. Os
meios de transporte deverao assegurar o tempo minimo de transporte, a fim de evitar a
segregacao dos agregados ou uma variagao na trabalhabilidade da mistura. O trafego

de pessoas e equipamentos no local da concretagem devera ser disciplinado através de



tabuas e passarelas. Devera ser obedecido o disposto no item 13.1 da Norma NBR
6118.

3.3.4.3 Lancamento

O langamento do concreto obedecera ao plano apresentado pela Contratada e aprovado
pela Fiscalizagdo, n&o se tolerando juntas de concretagem nao previstas no
planejamento. No caso de concreto aparente, devera ser compatibilizado o plano de
concretagem com o projeto de modulagao das férmas, de modo que todas as juntas de
concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por
conveniéncia arquitetonica.

A Contratada comunicara previamente a Fiscalizagdo, em tempo habil, o inicio de toda e
qualquer operagéo de concretagem, que somente podera ser iniciada apos a liberagéo
pela Fiscalizagdo. O inicio de cada operacao de langamento sera condicionado a
realizagédo dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela Contratada, na presencga da
Fiscalizacdo, em cada betonada ou caminh&o betoneira.

O concreto somente sera langado depois que todo o trabalho de férmas, instalagédo de
pecas embutidas e preparagao das superficies seja inteiramente concluido e aprovado
pela Fiscalizacdo. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas
com argamassa proveniente de concretagem deverao ser limpas antes que o concreto
adjacente ou de envolvimento seja langado. Especiais cuidados serdo tomados na

limpeza das férmas com ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em

pontos baixos, onde a Fiscalizagdo podera exigir a abertura de furos ou janelas para
remocgao da sujeira. O concreto devera ser depositado nas férmas, tanto quanto possivel
e praticavel, diretamente em sua posicéao final, e ndo devera fluir de maneira a provocar
sua segregacao.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo sera permitida. O lancamento sera
continuo e conduzido de forma a n&o haver interrupgdes superiores ao tempo de pega
do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operagdo devera ser
continua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operagéo
de langamento também devera ser realizada de modo a minimizar o efeito de retragao
inicial do concreto. Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo
praticavel em termos de densidade. Deveréao ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma
gue o concreto seja perfeitamente confinado junto as férmas e pegas embutidas.

A utilizagdo de bombeamento do concreto somente sera liberada caso a Contratada
comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mao-de-obra suficientes
para que haja perfeita compatibilidade e sincronizagao entre os tempos de langamento,
espalhamento e vibragdo do concreto. O langamento por meio de bomba somente

podera ser efetuado em obediéncia ao plano de concretagem, para que nao seja



retardada a operagdo de langamento, com o acumulo de depdsitos de concreto em
pontos localizados, nem apressada ou atrasada a operagdo de adensamento.

3.3.4.4 Adensamento

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado ou socado
continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento
sera executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das férmas.
Durante o adensamento, deverao ser tomadas as precaugdes necessarias para que nao
se formem ninhos ou haja segregacdo dos materiais. Dever-se-a evitar a vibragdo da
armadura para que nao se formem vazios em seu redor, com prejuizo da aderéncia.
Especial atengéo sera dada no adensamento junto as cabegas de ancoragem de pegas
protendidas. O adensamento do concreto sera realizado por meio de equipamentos
mecanicos, através de vibradores de imersao, de configuragao e dimensdes adequadas
as varias pegas a serem preenchidas. Para as lajes, poderédo ser utilizados vibradores

de placa. A utilizacdo de vibradores de férma estara condicionada a autorizagao da
Fiscalizagdo e as medidas especiais, visando assegurar a indeslocabilidade e
indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersdo ndo serdo operados contra
férmas, pecas embutidas e armaduras.

Serédo observadas as prescri¢des do item 13.2.2 da Norma NBR 6118.

3.3.4.5 Juntas de Concretagem
Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto em

processo de pega, a lavagem da superficie da junta sera realizada por meio de jato de
agua e ar sob pressao, com a finalidade de remover todo material solto e toda nata de
cimento eventualmente existente, tornando-a a mais rugosa possivel. Se recomendado
pela Fiscalizagao ou previsto no projeto, devera ser utilizado adesivo a base de epdxi, a
fim de garantir perfeita aderéncia e monoliticidade da peca.

Se, eventualmente, a operagcdo somente for processada apdés o endurecimento do
cimento, a limpeza da junta sera realizada mediante o emprego de jato de ar
comprimido, apos o apicoamento da superficie. Sera executada a colagem com resinas
epoxi, se recomendada pela Fiscalizagao ou indicada no projeto. Devera ser obedecido
o disposto no item 13.2.3 da NBR 6118.

3.3.4.6 Cura

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o objetivo
de impedir a perda de agua destinada a hidratacdo do cimento. Durante o periodo de
endurecimento do concreto, as superficies deverdo ser protegidas contra chuvas,
secagem, mudancgas bruscas de temperatura, choques e vibragbes que possam produzir
fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente



umedecidas com agua durante pelo menos 3 dias apds o langamento. Como alternativa,
podera ser aplicado um agente quimico de cura, para que a superficie seja protegida
com a formagdo de uma pelicula impermeavel. Todo o concreto ndo protegido por
féormas e todo aquele ja desformado devera ser curado imediatamente apds ter
endurecido o suficiente para evitar danos nas superficies. O método de cura dependera
das condi¢cdes no campo e do tipo de estrutura.

A cura adequada também sera fator relevante para a redugéo da permeabilidade e dos
efeitos da retragdo do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da
estrutura.

3.3.4.7 Reparos

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoligdo, remogdo do material demolido e recomposicdo com
emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalizagdo. Registrando-se
graves defeitos, devera ser ouvido o autor do projeto.

3.3.4.8 Aparelhos de Ancoragem

Deverao obedecer as dimensdes, caracteristicas técnicas e disposigdo de conformidade
com as indicagdes de projeto. A colocagéo devera ser realizada de modo a garantir a

sua indeslocabilidade e a fixagdo dos cabos de protenséo.

3.3.5 Recebimento

Para o recebimento dos servigos, serao verificadas todas as etapas do processo
executivo, de conformidade com os itens anteriores.

3.4 Aceitacao da Estrutura

Satisfeitas as condigbes do projeto e desta Pratica, a aceitagdo da estrutura se fara

mediante as prescri¢gdes no item 16 da Norma NBR 6118.

4. ELEVACAO E DIVISORIAS

4.1 Alvenaria de Bloco Ceramico

Os blocos ceramicos, também denominado tijolos de barro furados serdo de
procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea, compactos,
suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou
outro qualquer material estranho. Deverao apresentar arestas vivas, faces planas, sem
fendas e dimensdes perfeitamente regulares.

Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificagoes das Normas NBR
7170 e NBR 8041, para tijolos macigcos. Se necessario, especialmente nas alvenarias
com fungado estrutural, os tijolos serdo ensaiados de conformidade com os métodos
indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos seréo realizados de modo a evitar quebras,



trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo

As alvenarias de tijolos de barro serdo executadas em obediéncia as dimensdes e
alinhamentos indicados no projeto. Serao aprumadas e niveladas, com juntas uniformes,
cuja espessura nao devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de
colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro
redondo. Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas
de argamassa.

O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento, cal em pasta e
areia, no trago volumétrico 1:2:9, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizago.
A critério da Fiscalizagao, podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto, sera
aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3, com
adicao de adesivo, quando especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. Neste caso, dever-
se-a cuidar para que as superficies de concreto aparente nao apresentem manchas,

borrifos ou quaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

Devera ser prevista ferragem de amarragao da alvenaria nos pilares, de conformidade
com as especificagdes de projeto. As alvenarias ndo serao arrematadas junto as faces
inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serdo das com argamassa de cimento e
areia, no trago volumétrico 1:3 ( ndo sera aceito argamassa expansiva), se indicado pelo
projeto ou Fiscalizagdo. Se especificado no projeto ou a critério da Fiscalizagao, o
encunhamento sera realizado com tijolos recortados e dispostos obliquamente, com
argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico 1:3, quando n&o especificado pelo
projeto ou Fiscalizagéo. A critério da Fiscalizagdo, poderédo ser utilizadas cunhas pré-
moldadas de concreto em substituicao aos tijolos.

Em qualquer caso, o encunhamento somente podera ser executado quarenta e oito
horas apds a conclusao do pano de alvenaria. Todos os vaos de janelas deverao
receber vergas e contra-vergas continuas de concreto armado com o minimo de 4
didmetros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, conforme detalhe em anexo.
Todos os vaos de portas deverao receber vergas continuas de concreto armado com o
minimo de 4 didametros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, conforme detalhe
em anexo.. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de
alvenarias de tijolos ndo encunhadas na estrutura deverdao ser executadas cintas de
concreto armado, conforme orientagao do fiscal.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das

paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o



projeto.

O encunhamento devera ser apds 15 dias, ndo sendo aceita argamassa expansiva.

5. REVESTIMENTOS

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, agua e
outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

5.1 Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdao executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago
volumétrico 1:4 e deveréo ter espessura maxima de 5 mm.

Serao chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes,
vergas e outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive

fundo de vigas.

5.2 Embocgo

O emboco de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizagbes projetadas, concluidas as coberturas e apds a completa pega das
argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas
verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias
internas serdo constituidas por sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas
extremidades superior e inferior da parede por meio de botdes de argamassa, com
auxilio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de
argamassa, serao retirados os sarrafos e embogados os espagos. A argamassa a ser
utilizada sera de cimento, cal e areia no traco 1:2:9, cimento e areia no traco 1:8 ou
argamassa industrializada fabricada a base de cimento Portland, minerais pulverizados,
cal hidratada, areia que ndo contenha excesso de matéria organica o residuo capaz de
alterar sua resisténcia e aditivos especiais.

Depois de sarrafeados, os embogos deverao apresentar-se regularizados e asperos,

para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura dos embocos sera de 10 a 13 mm.

5.3 Reboco

O reboco sera realizado como revestimento de argamassa unica, fabricada com cimento
Portland, calcario e aditivos (n&o contem cal), preparada em estado seco e homogéneo.

A espessura do revestimento deve ser entre 1,5 cm e 2,5 cm. Acima de 2,5 cm, a

aplicagao deve ser realizada em duas camadas. A argamassa com boa trabalhabilidade



€ aquela que: se mantém coesa ao ser transportada, mas nao adere a colher de
pedreiro ao ser projetada; deixa penetras a colher de pedreiro, porém sem ser fluida; se
distribui facilmente e preenche todas as reentrancias do substrato (base); ndo endurece
rapidamente quando aplicada. Inicialmente, € preciso identificar os pontos de maior e
menor espessura utilizando esquadro e prumo. Depois, assentar, com a mesma
argamassa a ser utilizadas no revestimento as taliscas de ceramica, de preferéncia nos
pontos de menor espessura. Transferir o plano definido por essas taliscas para o
restante do ambiente, assentando entdo as demais. O taliscamento do teto deve ser
feito com auxilio de nivel de mangueira ou nivel a laser, considerando uma espessura
minima do revestimento de 5 mm no ponto critico da laje. Posicionar e chumbar as
cantoneiras metalicas para acabamento dos cantos vivos em argamassa. Executar as
mestras entre as taliscas verticais e aplicar a argamassa de revestimento em chapadas
ou com desempenadeira de madeira, espalhando-a até a espessura necessaria e
comprimindo-a fortemente com a colher de pedreiro. Aguardar o puxamento (momento
em que, pressionando os dedos, estes ndo conseguem penetrar na argamassa,
permanecendo limpos) para entdo sarrafear a argamassa com régua de aluminio
apoiada sobre as mestras, de baixo para cima, recobrindo todas as falhas. Como
acabamento, é preciso utilizar desempenadeira de madeira e/ou feltrada (ou espuma
densa). Para melhorar o acabamento dos cantos, utilizar desempenadeiras de canto interno
e de quina.

Para reboco de fachadas, os andaimes necessarios a aplicagdo da argamassa deverao
ser montados de forma a nao apoia-los nas paredes (afastados cerca de 20 cm delas).
As juntas de trabalho (juntas de dilatagdo) tem de ser executadas logo apods o
desempeno da superficie. Caso nao seja previsto juntas de dilatagdo na fachada a
fiscalizagdo devera ser consultada para avaliagdo de instalagéo. As juntas deverao ser
marcadas com auxilio do nivel de mangueira e, em seguida o risco devera ser realizado
com a utilizacdo de um frisador.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as
arestas regulares, ndo se admitindo ondulag¢des ou falhas, de conformidade com as

indicagdes de projeto.

5.4 Revestimentos Ceramicos

Revestimento ceramico 20X30 a 25x35cm, esmaltada na cor branca, lisa, brilhante.
Devera ser apresentado laudo que ateste as caracteristicas do revestimento equivalente
caso adotado pelo fornecedor. Rejunte préprio para ceramica, na cor branca. No

assentamento, usar a dimensdo de junta minima especificada pelo fabricante para o



revestimento pretendido.
Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer as

seguintes especificagbes minimas:

= Cargade ruptura (N) ......cccoeeiioeeeeeeeceeeeeee e >=400;
= Resisténcia aos produtos quUImMICOS ............ccoccveevveienns Classe GA,;
“ Resisténcia a manchas...........ccooeoiiiiiieneieeeeeeen Classe 3;
= Qualidade da superfiCi€:.........ccccoueeievieieieeeeeeeee e >=95;

O rejuntamento sera feito com a argamassa que atenda as seguintes especificagdes
minimas:

Argamassa pré-fabricada para rejuntamento flexivel em revestimento ceramico, tipo Il
conforme NBR 14.922 da ABNT, anti-fungo, composi¢ao cimento (cinza ou branco

estrutural), agregados minerais, pigmentos inorganicos, aditivos e polimeros.

Caracteristicas: permeabilidade <= 1,0 cm?, resisténcia a compressao >= 10 Mpa,
absorgao de agua por capilaridade <= 0,30 g/cm?.

Processo Executivo

Serdo testadas e verificadas as tubulacdes das instalagdes hidraulicas e elétricas
quanto as suas posig¢oes e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos,
torneiras e outros elementos das instalacdes, os materiais ceramicos ndo deverao
conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais
hidraulicos ou elétricos, terdo dimensdes que nao ultrapassem os limites de
recobrimento proporcionado pelos acessérios de colocacéo dos respectivos aparelhos.
Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha
de cortes, de modo a se obter pecas corretamente recortadas, com arestas vivas e
perfeitas, sem irregularidades perceptiveis.

As paredes, devidamente embocgadas, serdo suficientemente molhadas com mangueira,
no momento do assentamento das ceramicas. Sera insuficiente o umedecimento
produzido por sucessivos jatos de agua, contida em pequenos recipientes, conforme
pratica usual.

Para o assentamento das pecas, tendo em vista a plasticidade adequada, devera ser
utilizada argamassa pré-fabricadas, conforme especificidade do local de instalacao.

As juntas terdo espessura constante, nao superior a 1,5 mm.

Todas as sobras de material serdo limpas, na medida em que 0s servigos sejam
executados. Ao final dos trabalhos, o revestimento sera limpo com auxilio de panos
Secos.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagao,



de modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, as
juntas alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicagées de projeto.
Serdo verificados 0 assentamento das placas e os arremates. Nao sera admitida a

ocorréncia de sons cavos decorrentes do assentamento incorreto da peca ceramica.

5.5 Pinturas
Introducéo
Para a execugédo de qualquer tipo de pintura, deverdao ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:
=as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e

raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

= as superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
=cada deméao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos
sucessivas;
=jgual cuidado devera ser tomado entre deméaos de tinta e de massa plastica,
observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa,;
= deverao ser adotadas precaugdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta
em superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e
outras.
“Recomendam-se as seguintes cautelas para protecéo de superficies e pecgas:
“»isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
= separacao com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas
ou outros materiais;
=remocgao de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um
removedor adequado, sempre que necessario.
Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as
dimensdes minimas de 0,50 x 1,00 m no préprio local a que se destina, para aprovagao
da Fiscalizagdo. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo
permitidas composigdes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizagao. As tintas
aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na proporgao
recomendada. As camadas serdo uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de
pincéis.
Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas deverao
estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas seréo
rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula

limpa, antes e durante a aplicagao, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar



a sedimentagao dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem
empregados materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forgada no
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de
chuva ou de excessiva umidade.

A tinta empregada devera ser de primeira linha e seguir as especificagdes de materiais

da PMMG, com o fito de se obter a padronizagao visual em todo o Estado.

Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as

indicagcoes do fabricante, identificagcdo da tinta, numeracdo da férmula e com seus

rétulos intactos.
Processo Executivo
De acordo com a classificacdo das superficies, estas serdo convenientemente

preparadas para o tipo de pintura a que serdo submetidas.

5.5.1 Pintura em Paredes Internas

As paredes onde constar a necessidade de reboco, selador, emassamento com massa
corrida PVA deverao receber os mesmos para posterior pintura. Pintura com tinta
acrilica, acabamento semi brilho, seguindo projeto arquitetonico. Os tons das tintas a
serem utilizadas, deverdo seguir como referéncia a marca Coral primeira linha, duas
demé&os rendimento por embalagem (lata 18 L) 350 - 380 m? por demé&o. Diluigao
indicada pelo fabricante: 60% com agua potavel para todas as demaos, em superficies

seladas.

5.5.2 Pintura no teto

Com 2 demao de massa PVA e Pintura com tinta PVA latex fosco, cor branco neve (ou
equivalente). Os tons das tintas a serem utilizadas, deverao seguir como referéncia os
tons gelo da marca Coral, sob a superficie emassada com massa corrida PVA
perfeitamente nivelada e sem a presencga de irregularidades pontuais com recobrimento
minimo de duas demaos, de primeira linha.

Todas as superficies que irdo receber a pintura deverao estar previamente preparadas,
limpas e livres de particulas soltas, poeiras ou quaisquer residuos. Apos a limpeza, as
superficies receberdo uma demdo de tinta primaria ou seladora, conforme
recomendacao do fabricante, de acordo com o tipo do material a ser pintado.

Apds a completa secagem do “primer”, devera ser aplicada a primeira deméao a pincel,
rolo ou pistola. A segunda demao so sera aplicada depois de completamente seca a

primeira, seguindo corretamente as recomendagdes do fabricante.



5.5.3 Pintura das Esquadrias de Madeira
As portas do tipo mexicana em madeira macic¢a pintada com esmalte sintético na cor cinza

platina.

6. PISOS

Sera executado o contra-piso, misturado na betoneira FCK = 15 MPa com espessura
minima de 5 cm.

Deverao ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagbes sob o piso e no
esquadrejamento entre paredes e contra piso.

6.1 Pisos Cimentados

Serao utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade
com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas.
Processo Executivo

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, sera aplicado um lastro de concreto
simples, com resisténcia minima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa
camada devera ser executada somente apds a conclusao dos servigos de instalacbes
embutidas no solo.

Sobre o lastro de concreto serdo fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira,
de modo a formar os painéis com as dimensdes especificadas no projeto. Em seguida
sera aplicada a camada de regularizagéo de cimento e areia média no trago volumétrico
1:3, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizagdo. A profundidade das juntas
devera alcangar a camada de base do piso. Os caimentos deverao respeitar as
indicagbes do projeto. A massa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as
superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante os 7 dias
posteriores a execugao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apos o
langamento da argamassa.

Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com cimento em p6 e
alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o
acabamento antiderrapante, apdés o desempeno das superficies, devera ser passado
sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias que, ao penetrar na massa,
formara uma textura quadriculada miuda.

O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das superficies. Se for
prevista uma cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado a
argamassa de regularizagdo um corante adequado, como 6xido de ferro e outros, de

conformidade com as especificacbes de projeto.



Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizacao, de
modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies,
bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das aguas

pluviais, de conformidade com as indicagbes do projeto.

7 COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO

As telhas de fibrocimento serdo de procedéncia conhecida e idénea, textura
homogénea, de coloragao uniforme e isentas de rachaduras.

O armazenamento e o transporte das telhas e pegas de acabamento, como telhas para
clarabdia e ventilacdo, cumeeiras universais e articuladas, cumeeiras normais e com
aspirador, cumeeiras “shed”, rufos para ventilagao, pegas terminais, placas de vedacéao
e rufos, serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substancias
nocivas e outras condi¢des prejudiciais. As telhas serdo estocadas em pilhas, calgadas
de conformidade com as suas dimensodes, na posi¢ao indicada pelo fabricante, de modo
a evitar deslizamentos e quaisquer outros danos.

Todas as pegas de fixagdo, como ganchos chatos e especiais, sem ou com rosca,
parafusos, porcas, arruelas de PVC rigido ou flexivel, serdo estocadas em caixas
fechadas e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminacao de
cada peca.

Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura
de madeira de sustentagao com o projeto. Se existirem irregularidades, seréo realizados
os ajustes necessarios. Nao se dispondo de elevador de carga, desde que o numero de
pavimentos da edificagdo nao seja superior a trés, as telhas poderdo ser igadas
manualmente, amarradas com cordas, na posigao vertical. Caso se disponha de
guindaste, o transporte vertical podera ser realizado em pilhas, apoiadas sobre vigas
metalicas ou de madeira, cujas extremidades serdo utilizadas para amarracédo aos
cabos de levantamento.

No caso de telhas de fibrocimento onduladas, as pecas serdao assentadas parcialmente
superpostas nas duas dire¢gdes, com os recobrimentos minimos indicados pelo

fabricante, em fungéo da inclinagao do telhado. Nos cantos onde se encontrarem quatro

telhas, as duas telhas intermediarias serao recortadas nos cantos justapostos. Se
apenas duas telhas forem superpostas, os cantos ndo serao recortados.

O corte das telhas sera realizado sempre que possivel antes do transporte vertical,



através de serrote, serra manual ou elétrica. O assentamento devera ser executado no
sentido oposto ao dos ventos predominantes, da calha ou beiral para a cumeeira. As
telhas serdo fixadas as estruturas de madeira por meio de parafusos e as estruturas
metalicas mediante ganchos especiais, chatos ou providos de roscas, de conformidade
com os detalhes do projeto. O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se
simultaneamente as aguas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o
carregamento da estrutura de sustentacéao.

Os furos deverao ser executados com broca, vedada a utilizagdo de pregos ou outros
dispositivos a percussdo. Os didmetros dos furos para a colocagdo dos grampos e
parafusos serao ligeiramente maiores do que os didmetros destes dispositivos e nunca
deveréo ser localizados a uma distancia inferior a 5 cm das bordas das telhas. Devera
ser evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas.

A pressao sera suficiente para a vedacao e para permitir a dilatacdo do material.

As arruelas de chumbo serdo colocadas com a quantidade suficiente de massa de
vedacdo, de modo a garantir a sua penetragdo no furo durante o aperto. Os furos de
fixagdo deverao estar sempre localizados na face superior das ondas das telhas. Para
cada tipo de telha deverao ser utilizadas as pecas acessoérias recomendadas pelo
fabricante. Se for necessario interromper os trabalhos de cobertura antes da sua
conclusao, as ultimas telhas deverao ser provisoriamente fixadas.

No caso de telhas de plastico a base de PVC, os procedimentos executivos serao
idénticos, dispensando-se o corte dos cantos, em razdo da pequena espessura das
telhas. As telhas plasticas poderdo ser utilizadas em conjunto com as telhas de
fibrocimento, desde que apresentem o mesmo desenho. Para as coberturas realizadas
integralmente com telhas plasticas, deverdo ser utilizadas as pecas acessorias
especificas recomendadas pelo fabricante.

O transito sobre o telhado somente sera permitido sobre tabuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de
modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas

e beirais, bem como a fixacao e vedacao da cobertura.



8 ESQUADRIAS

8.1 Ferragens

Fechaduras para portas internas propria para local de trafego intenso ou
trafego médio, grau de seguranca alto ou superior, grau de resisténcia a
corrosao nivel 2 ou superior, conforme NBR-14913 da ABNT. Modelo tipo
alavanca, acabamento cromado acetinado ou inox lixado.

Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdao obedecer as
indicagbes e especificagbes do projeto quanto ao tipo, fungdo e
acabamento. As ferragens serdo fornecidas juntamente com os

acessorios, incluindo os parafusos de fixacdo nas esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o
nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminagao da esquadria a que se
destinam.
Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves,
instrucbes e parafusos necessarios a instalagdo nas esquadrias.
O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do
solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.
Processo Executivo
A instalacdo das ferragens sera realizada com particular cuidado, de
modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradigcas, fechaduras,
chapas-testas e outros componentes tenham a conformacao das
ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira
ou outros meios de ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introdugao
de esforgos nas ferragens.
As ferragens nao destinadas a pintura serao protegidas com tiras de papel ou
fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.
Recebimento
Devera ser verificada a conformidade dos materiais e

acabamentos com as especificagdes de projeto,

bem como o ajuste, fixacdo e funcionamento das ferragens.

8.2 Esquad



rias de Aco

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ago deverao respeitar as
indicagbes e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminacéao e defeitos de
fabricacdo. Os perfis, barras e chapas de acgo utilizados na fabricagdo das
esquadrias serdao isentos de empenamentos, defeitos de superficie e
diferengas de espessura. As dimensdes deverao atender as exigéncias de
resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados
no projeto.

A associagao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificagao,
devera garantir uma perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem
aplicadas.

Sempre que possivel, a jungdo dos elementos das esquadrias sera

realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos.

Todas as juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de
grana fina. Se a sua utilizagéo for estritamente necessaria, a disposigao

dos rebites ou parafusos devera

torna-los tao invisiveis quanto possivel.

As secoOes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de
forma que, apos a colocagdo, sejam os contramarcos integralmente
recobertos. Os cortes, furagdes e ajustes das esquadrias serao realizados
com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com porcas
deverao liberar folgas suficientes para o ajuste das pegas de jungéo, a fim de
nao serem introduzidos esforgos nao previstos no projeto. Estes furos seréao
escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no
canteiro de servico, serao realizados com brocas ou furadeiras mecéanicas,
vedado a utilizagdo de furador manual (puncéo).

Os perfilados deverao ser perfeitamente esquadriados. Todos os angulos ou
linhas de emenda serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem
removidas as saliéncias e asperezas da solda. As superficies das chapas
ou perfis de ferro destinados as esquadrias deverao ser submetidos a um
tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias devera prever a absorgao de flechas decorrentes de
eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade

e o perfeito funcionamento das partes moveis das esquadrias. Todas as



partes moéveis serao providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a
perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetragdo de aguas pluviais.
O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao realizados

de modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com

metais pesados, como o0 ago, zinco e cobre, ou substancias acidas ou

alcalinas.

Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto. Na colocagao, ndo serdo forgadas a se
acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes diferentes das
indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de
contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento
metalico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas,

buchas

e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As
armacgdes nao deverao ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou
marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre

0s quadros ou marcos € a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do

vao nao seja superior a 5

mm, devera ser utilizado um calafetador de composi¢cao adequada, que

lhe assegure plasticidade permanente. Apos a execugdo, as esquadrias
serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos

de tintas, argamassas e gorduras.

9. RODAPE, PEITORIL E SOLEIRAS
Rodapé em pré moldade de concreto com raio minimo de 5 cm dentro dos canis,

a ser executado conforme projeto arquitetonico.

10.IMPERMEABILIZACAO

Impermeabilizagdo com argamassa aditivada aluminizada.
A impermeabilizacdo sera executada com mantas de poli-isobutilena-

isopreno e o cloreto de polivinila, de conformidade as especificagbes de



projeto e Norma NBR 9690.

As mantas deverdo se apresentar livres de defeitos externos visiveis,
como rasgos, furos e corte ndo reto. Seréo planas, de bordas paralelas e
com espessura uniforme. As mantas de polimero, em rolos firmemente
bobinados e bem acondicionados em invélucro adequado, seréao
abrigadas em local adequado.

Processo Executivo

Os servigos de impermeabilizagao deverao ser realizados por empresa
especializada e de comprovada experiéncia.

Preparo da Superficie

A regularizagdo da superficie sera executada com argamassa de cimento e
areia no traco volumétrico 1:3, com acabamento bem desempenado, com
ferramenta de madeira

e feltro, sem ser alisada. Os cantos e arestas serao arredondados em meia cana
com

raio de 8 cm. As areas mal aderidas ou trincadas serao refeitas. A
espessura minima sera de 2 cm e a declividade minima de 0,5%.

Aplicagcédo da Manta

Com a area completamente limpa, seca e isenta de corpos estranhos, sera
aplicada uma deméao de solugao asfaltica, de conformidade com a Norma NBR
9687, a frio, com pincel ou broxa. Em seguida, sera aplicada uma camada

de emulsdo asfaltica e

borracha moida, a frio, por meio de espatula ou desempenadeira, na

espessura minima de 2 mm.

A manta impermeabilizante em lengol continuo sera fixada com adesivo de
contato. As emendas, com sobreposicdo minima de 5 cm, serdo executadas
pelo processo de caldeagéo a frio e adesivo anti-vulcanizante.

Como protegdo mecanica, sobre toda a superficie, sera aplicada uma camada
minima

de 2 cm de espessura de argamassa de cimento e areia no trago
volumétrico 1:3 e juntas formando quadros de 2x2 m preenchidas com mastique.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela
Fiscalizacdo, de modo a verificar o preparo das superficies e a aplicacao da
manta, de conformidade com as especificagdes de projeto.

Imediatamente apds o término da impermeabilizacdo, sera executada a



prova d’agua por 72 horas consecutivas, conforme descrito no item 2.6.1.3,
desta Pratica. Eventuais falhas detectadas deveréo ser reparadas na presencga

da Fiscalizagao.

11. INSTALACAO ELETRICA

Materiais e Equipamentos
A inspecao para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no
local da obra por processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou
em laboratério, por meio de ensaios, a critério do Contratante.
Neste caso, o fornecedor devera avisar com antecedéncia a data em que a
inspecao podera ser realizada.
Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera
conferir a discriminagéo constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com
o respectivo pedido de compra, que devera estar de acordo com as
especificagdes de materiais, equipamentos e servigos.
Caso algum material ou equipamento ndo atenda as condi¢des do pedido
de compra, devera ser rejeitado. A inspegao visual para recebimento dos
materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, do cumprimento
das atividades descritas a seguir:
i conferir as quantidades;
i verificar as condi¢des dos materiais, como, por exemplo, estarem
em perfeito estado, sem trincas, sem amassamentos, pintados,

embalados e outras;

E

designar as areas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo,

levando em consideragao os tipos de materiais, como segue:

E

estocagem em local abrigado - materiais sujeitos a oxidagéo, pecas
miudas, fios, luminarias, reatores, lampadas, interruptores, tomadas,
eletrodutos de PVC e outros;
i estocagem ao tempo - pegas galvanizadas a fogo, transformadores
(quando externos), cabos em bobinas e para uso externo ou subterraneo.
11.1 Processo Executivo
11.1.1 Entrada e Medic¢ao de Energia

Os servigos relacionados com a entrada de energia serao entregues completos,



com a ligagao definitiva a rede publica, em perfeito funcionamento e com a
aprovagao da concessionaria de energia elétrica local.
A execucgao da instalagdo de entrada de energia devera obedecer aos
padrbes de concessionaria de energia elétrica local. A Contratada tera a
responsabilidade de manter com a concessionaria os entendimentos
necessarios a aprovagao da instalagdo e aligagao da energia elétrica.
As emendas dos condutores serdao efetuadas por conectores apropriados;
as ligagbes as chaves serao feitas com a utilizagao de terminais de pressao
Ou compressao.
Onde houver trafego de veiculos sobre a entrada subterranea, deveréo ser
tomadas precaugdes para que a tubulagao nao seja danificada; as caixas de
passagem de rede deverao ter tampas de ferro fundido, do tipo pesado.
11.1.2 Instalagao de
Eletrodutos Corte
Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo
longitudinal, conforme disposi¢cdo da NBR 5410.
Dobramento
N&o serdo permitidos, em uma unica curva, angulos maiores que 90°,
conforme NBR 5410. O numero de curvas entre duas caixas nao podera ser
superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°, conforme disposi¢cao da NBR 5410.
O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem
enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento ou redugao do didmetro
interno.
O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os
seguintes procedimentos:

i cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao

arco da curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

-

i vedar uma das extremidades por meio de um tampao rosqueado,
de ferro, provido de punho de madeira para auxiliar o manuseio da
peca, e preencher a seguir 0 eletroduto com areia

e serragem; apo6s adensar a mistura
areia/serragem, batendo lateralmente na pecga, vedar a outra
extremidade com um tampé&o idéntico ao primeiro;

i mergulhar a pegca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C,

por tempo suficiente que permita o encurvamento do material; o



tamanho da cuba e o volume do liquido serdo os estritamente
necessarios a operagao;

i retirar em seguida a pega aquecida da cuba e procurar encaixa-la num
molde de madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura
e comprimento do arco) igual ao da curva desejada, cuidando para
evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da pecga
deve ser natural.

Roscas

As roscas deverao ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte

devera ser feito aplicando as ferramentas na sequéncia correta e, no caso

de cossinetes, com ajuste progressivo.

O rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca.

ApoOs a execugao das roscas, as extremidades deverdo ser limpas com

escova de ago e escareadas para a eliminagao de rebarbas.

Os eletrodutos ou acessorios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas
completas

ou fios cortados deverdo ser rejeitados, mesmo que a falha nédo se situe
na faixa de aperto.

Conexdes e Tampoes

As emendas dos eletrodutos s6 serdo permitidas com o emprego de
conexdes apropriadas, tais como luvas ou outras pecas que

assegurem a regularidade da superficie interna, bem como a continuidade
elétrica. Serao utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as
conexoes e evitar a corrosdo, sem que fique prejudicada a continuidade

elétrica do sistema.

Durante a construgdo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos,
caixas de passagem e conduletes deveréo ser vedados com tampdes e tampas
adequadas. Estas protegbes ndo deverao ser removidas antes da colocagao da
fiacdo. Nos eletrodutos de reserva, apds a limpeza das roscas, deverdao ser
colocados tampdes adequados em ambas as extremidades, com sondas
constituidas de fios de a¢o galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverao formar um
sistema de aterramento continuo. Os eletrodutos subterrdneos deverdo ser
instalados com declividade minima de 0,5 %, entre pogos de inspecao, de

modo a assegurar a



drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos serdo instalados em
envelopes de concreto, com face superior situada, no minimo, 1 m abaixo do
nivel do solo.
Os eletrodutos embutidos nas lajes serao colocados sobre os vergalhdes da
armadura inferior. Todas as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas
para impedir a penetracdo de nata de cimento durante a colocagcdo do
concreto nas formas. Os eletrodutos nas pegas estruturais de concreto
armado serdo posicionados de modo a nao suportarem esforgos néo
previstos, conforme disposi¢do da NBR 5410.
Nas juntas de dilatagéo, a tubulagéo sera seccionada e recebera caixas de
passagens, uma de cada lado das juntas. Em uma das caixas, o
duto ndo sera fixado, permanecendo
livre. Outros recursos poderao ser utilizados, como por exemplo a utilizagéo de
uma luva sem rosca do mesmo material do duto para permitir o seu livre
deslizamento.
Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serdo montados antes de serem
executados os revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serédo
fixadas nas caixas por meio de buchas e arruelas rosqueadas. Apés a
instalacao, devera ser feita verificacéo e limpeza dos eletrodutos por meio
de mandris passando de ponta a ponta,
com diametro aproximadamente 5 mm menor que o didmetro interno do
eletroduto.
11.1.3 Caixas e
Conduletes
Deveréo ser
utilizadas caixas:

“*nos pontos de entrada e saida dos condutores;

“»nos pontos de emenda ou derivagcao dos condutores;

“*nos pontos de instalagéo de aparelhos ou dispositivos;

“»nas divisdes dos eletrodutos;

“em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para

facilitar a passagem ou substituicdo de condutores.

Poderao ser usados conduletes:

“**nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulagao;

= nas divisoes dos eletrodutos.



Nas redes de distribuigdo, a utilizagdo de caixas sera efetuada da seguinte
forma, quando n&o indicadas nas especificagdes ou no projeto:
= octogonais de fundo movel, nas lajes, para ponto de luz;
= octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados
paralelos, nos extremos dos ramais de distribui¢ao;
retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e

tomadas ou interruptores em numero igual ou inferior a 3;

quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de
passagem ou para conjunto de tomadas e interruptores em numero
superior a 3.

As caixas a serem embutidas nas lajes deverdo ficar firmemente fixadas
a formas. Somente poderao ser removidos os discos das caixas nos furos
destinados a receber ligagéo de eletrodutos. As caixas embutidas nas
paredes deverao facear o revestimento da alvenaria; serdo niveladas e
aprumadas de modo a nao provocar excessiva profundidade depois do
revestimento.
As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente as paredes,
presas a pontos dos condutos por meio de arruelas de fixacdo e buchas
apropriadas, de modo a obter
uma ligacéo perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e
respectivas caixas; deverdo também ser providas de tampas apropriadas,
com espacgo suficiente para
que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas
depois de colocadas as tampas.
As caixas com interruptores e tomadas deverdo ser fechadas por
espelhos, que completem a montagem desses dispositivos. As caixas de
tomadas e interruptores de 100x50 mm (4"x2") serdo montadas com o lado
menor paralelo ao plano do piso.
As caixas com equipamentos, para instalagdo aparente, deverdo seguir as
indicagdes de projeto. As caixas de arandelas e de tomadas altas seréo
instaladas de acordo com
as indicagbes do projeto, ou, se este for omisso, em posi¢gdo adequada, a
critério da Fiscalizagdo. As diferentes caixas de uma mesma sala seréo
perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu

conjunto.



11.1.4 Enfiacao
S6 poderao ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou
mais e que tenham protecéo resistente a abrasao.
A enfiacdo sé podera ser executada ap6s a conclusédo dos seguintes servigos:
“ telhado ou impermeabilizagao de cobertura;
“* revestimento de argamassa;

“» colocagéo de portas, janelas e vedagao que impecga a penetragao de
chuva;

“ pavimentagao que leve argamassa.
Antes da enfiagdo, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e
limpos pela passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina.
Para facilitar a enfiagao, poderdao ser usados lubrificantes como talco,
parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiagao poderao ser usados
fios ou fitas metalicas.
As emendas de condutores somente poderao ser feitas nas caixas, néo
sendo permitida a enfiagado de condutores emendados, conforme disposigao
da NBR 5410. O isolamento

das emendas e derivagdes devera ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as
dos condutores utilizados.

A enfiagéo sera feita com o menor numero possivel de emendas, caso em

que deverao ser seguidas as prescrigdes abaixo:

= limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

“ para circuitos de tensao entre fases inferior a 240V, isolar as emendas
com fita solante formar espessura igual ou superior a do isolamento
normal do condutor;

“ executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulagdes de pisos, somente iniciar a enfiagdo apds o seu acabamento.
Todos os condutores de um mesmo circuito deverao ser instalados no mesmo
eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverdo ser suportados na
extremidade superior do eletroduto, por meio de fixador apropriado, para
evitar a danificagdo do isolamento na saida do eletroduto, e ndo aplicar
esforcos nos terminais.

11.15C
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Os condutores deverao ser identificados com o cédigo do circuito por
meio de indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de jungéo,
chaves e onde mais se faga necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serao feitas com conectores de
pressao ou luvas de aperto ou compressao. As emendas, exceto quando
feitas com luvas isoladas, deverdo ser revestidas com fita de borracha
moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo
aplicadas, em meia sobreposi¢cao, camadas de fita isolante adesiva. A
espessura da reposi¢ao do isolamento devera ser igual ou superior a
camada isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverao ser
executadas conforme recomendagdes do fabricante.

Circuito de audio, radiofrequéncia e de computagao deverao ser afastados
de circuitos de forca, tendo em vista a ocorréncia de indugao, de acordo
com os padrdes aplicaveis a cada classe de ruido. As extremidades dos
condutores, nos cabos, ndo deverao ser expostas a umidade do ar
ambiente, exceto pelo espago de tempo estritamente necessario a

execugao de emendas, jungdes ou terminais.

Instalacdo de Cabos em Dutos e Eletrodutos

A enfiagcdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos
dutos e eletrodutos, com ar comprimido ou com passagem de bucha
embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para facilitar a

enfiagdo, se necessario, devera ser

adequado a finalidade e compativel com o tipo de isolamento dos
condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial
neutra, porém, ndo sera permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivagdes de condutores so serdao aprovadas em caixas de
juncao. Nao serao permitidas, de forma alguma, emendas dentro de
eletrodutos ou dutos.

As ligagcdes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverao

obedecer aos seguintes critérios:



= cabos e corddes flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mm?, terao
as pontas dos condutores previamente endurecidas com soldas de
estanho;

= condutores de se¢do maior que os acima especificados serao ligados,

sem solda, por conectores de pressao ou terminais de aperto.

11.1.6 Montagem de Quadros de Distribuicéo

Os quadros embutidos em paredes deverao facear o revestimento da alvenaria
e ser nivelados e aprumados. Os diversos quadros de uma area deverao ser
perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar conjunto ordenado.
Os quadros para montagem aparente deverao ser fixados as paredes ou
sobre base no piso, através de chumbadores, em quantidades e dimensdes
necessarias a sua perfeita fixagao.

A fixacdo dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e
arruelas roscadas. Apds a conclusdo da montagem, da enfiagdo e da
instalacdo de todos os equipamentos, devera ser feita medicdo do

isolamento, cujo valor ndo devera ser inferior ao da tabela 51 da NBR 5410.
11.2 Recebimento

11.2.1 Generalidades

O recebimento das instalacdes elétricas estara condicionado a aprovagao

dos materiais, dos equipamentos e da execugao dos servigos pela
Fiscalizacdo. Além disso, as instalacdes elétricas somente poderao ser
recebidas quando entregues em perfeitas condigdes de funcionamento,
comprovadas pela Fiscalizagédo e ligadas a rede de concessionaria de
energia local.

As instalagdes elétricas sé poderdao ser executadas com material e
equipamentos examinados e aprovados pela Fiscalizagdo. A execugao
devera ser inspecionada durante todas as fases de execugao, bem como apés a
conclusao, para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e desta

Pratica.

Eventuais alteragbes em relagdo ao projeto somente poderéo ser aceitas se
aprovadas pela Fiscalizagdo e notificadas ao autor do projeto. A
aprovagao acima referida néo isentara a Contratada de sua
responsabilidade.

11.2.2 Verificacao Final das Instalagoes



A Fiscalizagao efetuara a inspecao de recebimento das instalagdes, conforme
prescrigdo do capitulo 7 da NBR 5410. Serdo examinados todos os materiais,
aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere as especificacbes e
perfeito estado.
Sera verificada a instalagdo dos condutores no que se refere a bitolas,
aperto dos terminais e resisténcia de isolamento, cujo valor devera seguir a
tabela 81 do anexo J da NBR 5410.
Sera também conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases,
neutro e terra) foram colocados no mesmo eletroduto. Sera verificado o
sistema de iluminagcdo e tomadas no que se refere a localizagao, fixagoes,
acendimentos das lampadas e energizagao das tomadas.
Seréo verificados os quadros de distribuicdo quanto a operacao dos
disjuntores, aperto dos terminais dos condutores, protegdo contra contatos
diretos e funcionamento de todos os circuitos com carga total;
também serdo conferidas as etiquetas de identificacdo dos circuitos, a
placa de identificacdo do quadro, observada a facilidade de abertura e
fechamento da porta, bem como o funcionamento do trinco e fechadura.
Sera examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos
motores, observando o seu sentido de rotagdo e as condigbes de ajuste
dos dispositivos de protegao. Serao verificados a instalagéo dos para-raios,
as conexdes das hastes com os cabos de descida, o caminhamento dos
cabos de descida e suas conexdes com a rede de terra.
Sera examinada a rede de terra para verificagdo do aperto das conexdes,
quando acessiveis, sendo feita a medicdo da resisténcia de aterramento.
Sera examinada a montagem da subestagéo para verificar:

= fixagado dos equipamentos;

= espagamentos e isolamento entre fases e entre fases e terra;

= condigdes e ajustes dos dispositivos de protegao;

“» existéncia de esquemas, placas de adverténcia de perigo, proibi¢gao de

entrada a pessoas nao autorizadas e outros avisos;
= aperto das conexdes dos terminais dos equipamentos e dos
condutores de aterramento;

“ operagao mecanica e funcionamento dos intertravamentos mecanicos e
elétricos;
= facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do

trinco e fechadura.



12. INSTALACAO HIDROSANITARIA
Materiais e Equipamentos
A inspecgao para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no
canteiro de servico ou local de entrega, através de processo visual.
Quando necessario e justificavel, o Contratante podera enviar um inspetor
devidamente qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos
pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante devera ser
avisado com antecedéncia da data em que a inspegéao sera feita.
Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecdo devera basear-
se na descri¢gao constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e
respectivas especificagbes de materiais e servigos.
A inspecgao visual para recebimento dos materiais e equipamentos
constituir-se-a, basicamente, no atendimento as observacées descritas a
seguir, quando procedentes:
verificagdo da marcagao existente conforme solicitada na
especificagdo de materiais;
verificagao da quantidade da remessa;
verificacdo do aspecto visual, constatando a inexisténcia de
amassaduras, deformagoes, lascas, trincas, ferrugens e outros
defeitos possiveis;
=verificacdo de compatibilizacdo entre os elementos
componentes de um determinado material.
Os materiais ou equipamentos que n&o atenderem as condi¢cdes exigidas
serao rejeitados.
Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela agao
do tempo deverao ser acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de
PVC, aco, cobre e ferro fundido deverao ser estocados em prateleiras ou
leitos, separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por
tantos apoios quantos forem necessarios para
evitar deformacdes causadas pelo peso proprio. As pilhas com tubos com
bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada
camada a orientagdo das extremidades.
Deverdo ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem

empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas



inferiores suportara o peso nele apoiado.

Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulagbes, a Contratada devera
examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existéncia de todas as
passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera ser executada
com as dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.
Tubulagbes Embutidas

Para a instalagao de tubulagées embutidas em paredes de alvenaria, os

tijolos deverao ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme
marcagao prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto,
deverao ser utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa
finalidade.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo
enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.
Quando indicado em projeto, as tubulagdes, além do referido enchimento,
levardo grapas de ferro redondo, em numero e espacamento adequados,
para manter inalterada a posigao do tubo.

N&o sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares

ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as
tubulagbes, através de elementos estruturais, deverdo ser executadas
antes da concretagem, conforme indicagao no projeto.

Tubulacgdes Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevacio e
com a minima cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As
tubulagdes enterradas poderao ser assentadas sem embasamento, desde que as
condicdes de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulagdes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa,
com espessura minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalizagdo, a tubulagdo podera ser assentada sobre
embasamento continuo (bergo), constituido por camada de concreto

simples ou areia. O reaterro da vala devera ser feito com material de boa
qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e
compactadas conforme as especifica¢gdes do projeto.

As redes pressurizadas de tubulagbes com juntas elasticas serdo providas

de ancoragens em todas as mudancas de dire¢cdo, derivagdes, registros e



outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

Instalagao de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundagdes proprias deverao ser
instalados antes de iniciada a montagem das tubulagbes diretamente
conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderao ser

instalados durante a montagem das tubulagdes.

Durante a instalagao dos equipamentos deverao ser tomados cuidados

especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

Sera feito a instalagdo da caixa gradeada de diametro 120, altura 60 que ira
compor o chamado tratamento primario do efluente.

E indispensavel, para reter solidos inorganicos funcionando como um
pré-filtro. Esta caixa devera ser limpa semanalmente. O fiscal de obra

devera verificar as instalagdes feitas para o bom uso da caixa.

Meios de
Ligacéo
Tubulacdes de
PVC
Rosqueadas

Para a execugao das juntas rosqueadas de canalizagdo de PVC rigido, dever-se-
a:

“ cortar o tubo em secéo reta, removendo as rebarbas;
“»usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material,
“limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado;
“»para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de
vedacao a base de resina sintética;
“para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epoxi.
Soldadas
Para a execugao das juntas soldadas de canalizagbes de PVC rigido, dever-se-a:
“»limpar a bolsa da conexdao e a ponta do tubo e retirar o brilho das
superficies a serem soldadas com o auxilio de lixa adequada;
“limpar as superficies lixadas com solugcao apropriada;
= distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou
com a prépria bisnaga, o adesivo nas superficies a serem soldadas;

encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.



Tubulacgdes de Polietileno e Conexdes
Para a execugao das ligagdes dos tubos com as conexdes rosqueadas
de polietileno, dever-se-a:
i cortar o tubo perpendicularmente ao eixo longitudinal, com a
utilizagdo de cortador para tubo;

introduzir a porca cbnica e a seguir a garra cbnica, mantendo-as

E

préximas a extremidade do tubo;

E

colocar o anel de vedacéo na extremidade do tubo;
introduzir o tubo no corpo da conexao, verificando se o anel de vedagao

E

esta na posic¢ao correta, pressionar a garra conica até que o ressalto

encoste no corpo da conexao e rosquear a porca conica;

E

o aperto total da porca cbnica nas conexdes de diametro 20 e 32 mm
devera ser manual; nas conexdes de diametros superiores utilizar chave
cinta;

i as conexodes deverao ter seu curso de aperto até encontrar forte

resisténcia, ou pelas encostas da porca e conexao.

As calhas deverao ser em chapa n° 24 com desenvolvimento conforme
projeto e as pegas fixadas com emprego de rebite pop a cada dois cm
em toda sua volta, com transposicdo minima de 3 cm e soldadas umas
as outras na parte superior e inferior com soldadas 70 x 30 de estanho e

chumbo.

As calhas deverao ser apoiadas no piso com declividade em argamassa,
qguando for no interior da platibanda. as calhas aéreas deverao ser colocadas
apoio a cada metro no interior da platibanda observando a declividade previsto

no projeto.

Recebimento

Antes do recebimento das tubulagcbes embutidas e enterradas, serdao executados
testes visando detectar eventuais vazamentos.

Teste em Tubulacdo ndo Pressurizada

Todas as tubulagdes da edificagdo deveréo ser testadas com agua ou ar
comprimido. No ensaio com agua, a pressao resultante no ponto mais baixo da
tubulagéo néo devera exceder a 60 KPa (6 M.C.A.); a pressao sera mantida

por um periodo minimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar



devera ser introduzido no interior da tubulagéo até que atinja uma pressao
uniforme de 35 Kpa (3,5 M.C.A.); a pressao sera mantida por um periodo de 15
minutos, sem a introdug¢ao de ar adicional.
Apos a instalagao dos aparelhos sanitarios, serao submetidos a prova de
fumaca sob pressdo minima de 0,25 KPa (0,025 M.C.A.), durante 15 minutos.
Para as tubulacbes enterradas externas a edificacdo, devera ser adotado o
seguinte procedimento:
i o teste devera ser feito preferencialmente entre dois pogos de visita ou
caixas de inspegao consecutivas;
i a tubulacdo devera estar assentada com envolvimento lateral, porém,
sem o reaterro da vala;
i os testes serao feitos com agua, fechando-se a extremidade de
jusante do trecho e enchendo-se a tubulagéo através da caixa de

montante.

Este teste hidrostatico podera ser substituido por prova de fumacga,
devendo, neste caso, estarem as juntas totalmente descobertas.

Teste em Tubulacdo Pressurizada

Nos casos em que houver tubulagdes pressurizadas na instalagao,
serao estas submetidas a prova com agua sob pressao 50% superior a
pressao estatica maxima na instalagéo, ndo devendo descer em ponto algum
da tubulagdo a menos de 1kg/cm?. A duragdo de prova sera de, pelo menos,
6 horas, ndo devendo ocorrer nesse periodo nenhum vazamento.

Este teste sera procedido na presenga da Fiscalizagao, a qual liberara o
trecho testado para revestimento. Neste teste sera também verificado o
correto funcionamento dos registros e valvulas.

Apds a conclusao dos servigos e obras e instalagdo de todos os aparelhos
sanitarios, a instalagdo sera posta em carga, e o funcionamento de todos
os componentes do sistema devera ser verificado na presenca da
Fiscalizacao.

Geral

Os testes deverao ser executados na presencga da Fiscalizagdo. Durante a
fase de testes, a Contratada devera tomar todas as providéncias para que a
agua proveniente

de eventuais vazamentos ndo cause danos aos servigos ja executados.

A Contratada devera atualizar os desenhos do projeto a medida em que



os servigos forem executados, devendo entregar, no final dos servigos e

obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluida.

16 PAISAGISMO

16.1 Grama

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm
de largura ou comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a
acompanha devera ter

as mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverdo chegar a obra
podadas, retificadas, compactadas e empilhadas, com altura maxima de 50 cm,

em local proximo a area de utilizagdo, no maximo com um dia de antecedéncia.

16.2 Preparo do Terreno

para Plantio Limpeza

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material
prejudicial ao desenvolvimento e manutengcdo da vegetagcédo, removendo-
se tocos, materiais ndo biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros.
Os entulhos e pedras serdo removidos ou cobertos por uma camada de
aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. Nocaso de se utilizar o
processo de aterro dos entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir
com o indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio
na espessura especificada. A vegetacédo daninha sera totalmente erradicada

das areas de plantio.

17. LIMPEZA

Apds o término dos servigos acima especificados, proceder a limpeza do
canteiro de obra. A edificagdo deve ser deixada em condi¢cdes de pronta
utilizagao.

Devera ser feito, periodicamente, desentulho da obra, mantendo-a sempre em
perfeitas condigdes de higiene , organizagéo e limpeza, sendo esta obrigagéo da
contratada.

No ato do recebimento, sera verificado se a obra apresenta-se isenta de
respingos de tintas, restos de argamassas, manchas ou quaisquer defeitos

que prejudiquem o bom visual e a qualidade dos servigos acabados.



18. INSTRUCOES GERAIS

A instalacdo de produtos equivalentes devera ser precedida de consulta
formal a administragcado publica militar contratante, que avaliara a qualidade e
a padronizacao estética do material.

A contratada devera fornecer todos os subsidios necessarios a protecao
individual de seus trabalhadores e dos visitantes.

Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT dever&o seguir os
preceitos da respectiva norma.

Os projetos, planilha e memorial descritivo sdo documentos
complementares. Duvidas relacionadas ao método executivo ou qualquer
detalhe descrito em projetos ou planilhas deverdo ser formalmente
encaminhadas ao fiscal responsavel pela execucido dos servicos
contratados que indicara apos consulta ao setor de engenharia da

contratante o procedimento a ser executado.

José Luiz Guimaraes do Amaral, Eng Civil
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VER NOTA 11

PROJEGAO COBERTURA

PASSEIO EXTERNO

PLANTA BAIXA

ESC 1/50

QUADRO DE NOVAS CARGAS

Cargas acrescentadas em quadro existente

NOTAS

MANTER O EQUILIBRIO DE FASES PROJETADO NO DIAGRAMA TRIFILAR.

2 — TODA FIACAO CUJA TUBULACAO PASSAR PELO SOLO, A TUBULACAO DEVERA
SER DE PVC FLEXIVEL E POSSUIR ISOLAMENTO ADEQUADO A LOCAL UMIDO TIPO
SINTENAX OU SIMILAR.

3 — DIMENSOES EM CENTIMETRO, DIAMETRO EM MILIMETRO, CONDUTORES
EM MILIMETRO QUADRADO.

4 — 0S ELETRODUTOS DEVERAO SER SONDADOS COM ARAME GALVANIZADO
DIAMETRO 1,65mm.

5 — CONDUTOR COR

FASE PRETO, BRANCO, CINZA
NEUTRO AZUL
RETORNO VERMELHO
PROTECAO (TERRA) | VERDE OU (VERDE—AMARELO)
6 — O CONDUTOR DE PROTECAO TERA A MESMA BITOLA DO MAIOR CONDUTOR
FASE EXISTENTE NA TUBULACAO, CASO INDICADO CONTRARIO.

7 — PONTO DE TOMADA NAO COTADO SERA 100VA.

8 — O SISTEMA DE ATERRAMENTO ADOTADO E O TN—S, NO QUAL O CONDUTOR
DE ATERRAMENTO ESTA LIGADO NO TERMINAL DE ATERRAMENTO DO QUADRO
DE MEDICAO JUNTO COM O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DO NEUTRO.

9 — |ELETRODUTO DIAMETRO | ELETRODUTO DIAMETRO |  ELETRODUTO DIAMETRO

EXTERNO EM (mm) | INTERNO EM (mm) | NOMINAL EM POLEGADAS ()

20 16 1/27

25 20 3/47

32 25 17

40 32 1.1/47

50 40 1.1/2"

60 50 27

75 60 21/2"

10 — VAl PARA QUADRO DE DISTRIBUICAO EXISTENTE. PODE—SE APROVEITAR
INFRAESTRUTURA EXISTENTE SE POSSIVEL.

11 — INSTALAR NOVOS DISJUNTORES DIN NO QUADRO DE DISTRIBUICAO
EXISTENTE.

DIAGRAMA UNIFILAR

CIRCUITO DESCRICAO POTENCIA | TENSEO (V) | CORRENTE IB(A) | SECAO (mm?) | DISJUNTOR (A) | QT* | FAT.POTENCIA Cargas acrescentadas em quadro existente
1 ILUMINACAO 328 110 2.58 2.5 10 0.82 1.00
2 TOMADA 600 110 4.72 2.5 20 1.05 1.00 SACRAMA UNIEIL AR
TOTAL= 928 - - - — - — Quadro de distribuicdo existente e e T L |
N N Potencia de 928W ! 1 L
* PARA CALCULO DE QT (QUEDA DE TENSAO FOI CONSIDERADO DISTANCIA DE 50M DO PONTO AO QUADRO DE DISTRIBUICAO. I R EXISTENTE
LISTA DE MATERIAIS ! R
Relagdo de materiais
— EXISTENTE
ELETR‘CA 5 ] ] DISUUNTOR NBR—5361—-220V
CAIXA PVC 4x2” 16 unid
CAIXA FMD 2 unid
ELETRODUTO CORRUGADO 3/4” AMARELO 100 m
LUVA PVC 5/4” 20 unid ﬂ\ ﬂ\
10A 20A
CABO FLEXIVEL 1.5mm? PRETO 60 m NotA T 328 1 " —— 2 °00
CABO FLEXIVEL 1,5mm? AZUL 60 m
CABO FLEXIVEL 1,5mm? BRANCO 50 m
CABO FLEXIVEL 2,5mm? PRETO 60
CABO FLEXIVEL 2.5mm” AZUL 60 m
CABO FLEXIVEL 2,5mm? VERDE 60
LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM 02 5 .
LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W 2
LUMINARIA NA PAREDE EQUIPADA COM 0 unid
01 LAMPADA FLUORESCENTE
MODULO DE TOMADA 2P+T 10A 5 Unid
COMPLETO COM PLACA
MODULO INTERRUPTOR COM 1 TECLA 1 unig
SIMPLES COMPLETO COM PLACA
MODULO INTERRUPTOR COM 2 TECLAS 5 unid
SIMPLES COMPLETO COM PLACA
DISJUNTOR MONOPOLAR 10A 1 unid ST B
DISJUNTOR MONOPOLAR 20A 1 unid

L EGENDA

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
ELETRODUTO  EMBUTIDO NA PAREDE, ALVENARIA OU TETO
CONDUTOR FASE, NEUTRO, PROTECAO (TERRA), RETORNO

PONTO DE COMPUTADOR F+N+T H = 0.50

INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA MEDIA 110V POTENCIA

150 WATTS H = 1.10
TOMADA MEDIA 110V POTENCIA 200 WATTS H = 1.10
TOMADA BAIXA 110V POTENCIA 100 WATTS H = 0.30

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ

CAIXA PASSAGEM 15X15
LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 32W

LUMINARIA NO TETO EQUIPADA COM 02 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 16W

LUMINARIA NA PAREDE EQUIPADA COM 01 LAMPADA
FLUORESCENTE

S 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4 H = 1.10
SN 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 4X4 H = 1.10
S95 S INTERRUPTORES SIMPLES COM ESPELHO 2X4 H = 1.10
o INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO 2X4 H = 1.10
 4°8 PONTO DE CHUVEIRO H=1.10
FOLHA:
PROJETO ELETRICO - CANIL - 4° BPM 01/01

CONTEM: PROJETO COMPLETO

PROPRITETARIO: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 4° BPM - 52 RPM
CNPJ: 16.695.025.0001-97

AUTOR DO PROJETO: José Luiz Guimaraes do Amaral
CREA: 23107/D- MG

REVISAO:

ESCALA:

DATA:
NOVEMBRO/2022

DESENHO:
Paula Fonseca

INDICADA
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CARGAS

EXECUCAO DA ESTRUTURA

* A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA CONTAR COM O

ACIDENTAIS

ACOMPANHAMENTO DE UM TECNOLOGISTA DE CONCRETO. CANIL/ADMINISTRACAO — SOBRECARGA 0,5 kN,/m &

O ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA DEVERA

OBEDECER AS RECOMENDACOES DAS NORMAS TECNICAS PERMANENTES (EXCETO PESO PROPRIO)

APLICAVEIS, DEDICANDO ESPECIAL  ATENCAO AS CANIL 0,5 kN/m©

ATIVIDADES LISTADAS A SEGUIR: ADMINISTRACAO 1,0 kN/m ©
* PREPARO,CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO. CAIXA D’AGUA 57 kN/m?
* CONFERENCIA DAS MEDIDAS E POSICOES DAS FORMAS. -
* [IMPEZA E ESTANQUEIDADE DAS FORMAS, ANTES DO PESOS ESPECIFICOS

LANCAMENTO DO CONCRETO. CONCRETO ) 25 KkN/m?
* SATURACAO DAS FORMAS ABSORVENTES,RETIRANDO—SE ALVENARIAS (BLOCO CERAMICO) 13 kN/m *

0 EXCESSO DE AGUA.

*

CUIDADOS COM O USO DOS DESMOLDANTES (A ADEREN—

CONVENCOES

CIA DO CONCRETO COM O ACO, EM UMA RETOMADA DE
CONCRETAGEM E COM OS REVESTIMENTOS FUTUROS NAO
NAO PODE SER PREJUDICADA).

LIMPEZA DAS ARMADURAS (INCLUSIVE DE POSSIVEIS
ESCAMAS DESTACADAS NUM PRINCIPIO DE OXIDACAO).

* MONTAGEM DAS ARMADURAS.

GARANTIA DO COBRIMENTO (USO DE ESPAGADORES

PILARES

1

CONTINUA

*

MORRE

*

NASCE

PLASTICOS — APROPRIADOS). TOLERANCIA: 50 mm
(ADOTAR CONTROLE RIGOROSO PARA O CONCRETO).

CONCRETO

*

GARANTIA DA MANUTENGAO DA POSICAO DAS ARMADU—
RAS ANTES E DURANTE A CONCRETAGEM(USAR PLATA—
FORMAS DE SERVICO CONVENIENTEMENTE DISPOSTAS).

* TRANSPORTE,LANCAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO.
* PROGRAMA DE LANGCAMENTO E JUNTAS DE CONCRETAGEM.
* CURA DO CONCRETO (ASSIM COMO OS CORPOS DE PRO—

VA O CONCRETO DA ESTRUTURA DEVE ATENDER AS

fck: >= 25 MPa
MODULO DE ELASTICIDADE TANG.INICIAL: 28000 MPa
FATOR AGUA /CIMENTO(EM MASSA)MAX.: 0,60

0BS.: PROCEDER A CURA OMIDA POR NO MINIMO 7 DIAS,
INCLUSIVE SUPERFICIES VERTICAIS

PROPRIEDADES EXIGIDAS NESTE PROJETO). FORMAS

*

RETIRADA DAS FORMAS E ESCORAMENTO.

* LATERAIS DE VIGAS E PAINEIS DE PILARES PODEM
SER REMOVIDOS EM DOIS DIAS, ATENGAO QUANTO A
CURA DESTES ELEMENTOS;

* AS ESCORAS E PAINEIS (OU MOLDES) DAS LAJES
PODERAO SER REMOVIDOS ENTRE AS FAIXAS DE
REESCORA (ESCORAS FIXAS) QUANDO O fcj ALCAN—
CAR 21 MPa., DESDE QUE A DISTANCIA ENTRE AS
FAIXAS NAO ULTRAPASSE A 1,8m;

* 0S FUNDOS DE VIGAS E FAIXAS DE REESCORA DAS
LAJES DEVEM PERMANECER ESCORADOS (ESCORAS
FIXAS)ATE QUE A RESISTENCIA CARACTERISTICA E
O MODULO  DE ELASTICIDADE ATINJAM OS VALORES

DE PROJETO.
QUANTITATIVO DE MATERIAIS

PECAS FORMA (m?#) CONCRETO (m?®)

VIGAS 193 13,4

PILARES 94 3,51

LAJES 226 22,96

CINTAS 197 14,18

BLOCOS 82 16,38

SAPATAS 19 2,81

TOTAL 811 133,72

NOTAS

* DIMENSOES EM CENTIMETROS;

* COTAS DE NIVEL EM METROS;

* 0S ASPECTOS RELATIVOS AS ALVENARIAS E SUAS
INTERFACES COM A ESTRUTURA, TAIS COMO LIGACOES,

JUNTAS, VERGAS, CONTRAVERGAS, ARGAMASSAS,
Corte B Corte C ENCU/\/HAME/\/TO,/ ETC, DEVERAO SER OBJETO DE
PROJETO ESPECIFICO;
14 9
=
n n
™ ad
28 N7 8 S 7 N8 @& S
C=110 c=80

POLICIA
MILITAR

DE MINAS GERAIS

FOLHA:

PROJETO ESTRUTURAL - CANIL - 4° BPM 01/01

CONTEM: PROJETO COMPLETO

PROPRITETARIO: POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 4° BPM - 52 RPM
CNPJ: 16.695.025.0001-97

AUTOR DO PROJETO: José Luiz Guimaraes do Amaral
CREA: 23107/D- MG

REVISAO:

ESCALA:
INDICADA

DATA:
NOVEMBRO/2022

DESENHO:
Paula Fonseca
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ENDEREGCO: 4° BPM — Uberaba — MG

PLANILHA DE ORCAMENTO

DATA: NOVEMBRO /2022 REVISAO: 04

Prazo de execugdo considerado: 03 MESES

REFERENCIA: CONSTRUGAO DE 05 BOX PARA CAES - CANIL 4 BPM

Prego
Item Descrigdo Minima dos Servigos Unid Quant. Unitario Precgo Total
01.01 | SETOP-ED-50703 |-MPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATE 20M E QUEIMA CONTROLADA - Mz 185,00 2,48 458,80
SETOP-ED-50703
- B M3
01.02 TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO) - (M3XKM): | 144,00 4,77 686,88
(MERCADO)
12X12
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA. INCLUI O FORNECIMENTO DE TERRA,
NIVELAMENTO, REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO, CORTE E ATERRO. SERA MEDIDO POR AREA DE
SETOP-ED- 51096- |[PLATAFORMA, AFERIDA NA PROJEGAO HORIZONTAL, COM REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO EXECUTADA (M2). O ITEM
01.03 TER-ATE- REMUNERA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA NECESSARIOS PARA A EXECUGAO DE M3 150,00 38,17 5725,50
010) REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO, ENGLOBANDO OS SERVICOS: REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO EM SOLO,
ACABAMENTO DA SUPERFICIE, PARA O ACERTO DAS COTAS; LOCAGAO SE NECESSARIO POR MEIO DE PIQUETES, DO EIXO E
COTAS DO GREIDE. (AREA CONSIDERADA: 300M2).
4,60% | SUB-TOTAL 6.871,18

(SETOP-ED-

02.01 16660) INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (1,00 x 1,50 m). M2 1,50 207,28 310,92
'02.02 (SETOPO-Z’\(;I?B-DES- DESPESAS DECORRIDAS DA MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS. % 0,005 148.744,25 743,72
02.03 ED-50135 BARRACAO DE OBRAS, ALMOXARIFADO E INSTALACOES SANITARIAS PADRAO SETOP M2 10,000 508,09 5080,90
LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. SERA MEDIDO
PELA AREA DE OBRA LOCADA, AFERIDA ENTRE OS EIXOS DE FUNDAGAO E ACRESCENTANDO-SE 0,50M, A PARTIR DO EIXO, PARA
O LADO EXTERNO (M?). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE PONTALETES EM PINUS OU CEDRINHOS DE 3"X3", TABUAS EM )
02.04 | (SETOP ED-50273) PINUS DE 1" X 12", ARAME GALVANIZADO, INCLUSIVE MATERIAIS ACESSORIOS E A MAO DE OBRA NECESSARIA PARA OS m 83,03 8,61 714,89
SERVIGOS DE LOCAGAO COMPLETA EM OBRAS DE EDIFICAGAO COMPREENDENDO: LOCAGAO DE ESTACAS, EIXOS PRINCIPAIS,
PAREDES, ETC.
4,58% SUB-TOTAL 6.850,43
03.01.01 ED- 51107) ESCAVACAO MANUAL DE VALA m3 4,2 55,11 231,46
03.01.02 ED- 51093) APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m?2 53 18,64 982,33
03.01.03 ED- 49810 FORMA EM TABUAS PARA FUNDACAO m2 19 57,70 1096,30
03.01.04| ARM-ACO-005 [ARMACAO CORTE E DOBRA EM ACO CA-50/CA-60 kg 403,00 12,81 5162,43
03.01.05 ED—C;:DQ:\BIOfBS;JN— CONCRETO PARA FUNDAGAO VIRADO EM OBRA fck >=20,00mpa m3 9,87 596,38 5886,27
8,94% SUB-TOTAL 13.358,79




04.01

ED- 49804-FUN-
CcOoM-
130)

LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURADO SOB PISO fck20 Mpa , ESP=8cm

5,76

596,38

3.435,15

2,30%

SUB-TOTAL

3.435,15

05.01 | (SETOP ED- 8571) |FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSIRA 12MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3x) m2 81,10 68,62 5.565,08
05.02 ARM-ACO-005 |ARMACAO EM ACO CA-50/CA-60 kg 386,55 12,81 4.951,71
05.03 49804-:;0'\)1-(:0'\/'- CONCRETO PARA ESTRUTURA BOMBEADO fck >=20,00mpa (SETOP ED-49804-FUN-COM-130) m3 9,87 596,38 5.886,27

10,97% | SUB-TOTAL 16.403,06

06.01

ED- 50848)

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LAJE PLANA IMPERMEABILIZADA COM ARGAMASSA ADITIVADA ALUMINIZADA. LAJE
ALTURA CONFORME PROJETO, MACICA DE CONCRETO 20 MPA, COM ARMAGAO, FORMA RESINADA, ESCORAMENTO E
DESFORMA

m2

52,70

204,35

10.769,25

7,20%

SUB-TOTAL

10.769,25

ED-50704 E ED-

07.01 50707 RASGO EM ALVENARIA PARA TUBULAGAO D=32 A 50MM (1 1/4" A 2") RASGO E ENCHIMENTO) m 33,00 4,98 164,34
07.02 ED 48232 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO E=15CM. m2 216,94 61,20 13276,73
ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM TIJOLOS MACIGOS PARA PAREDE E=15CM. O ENCUNHAMENTO DEVERA SER APOS 15 DIAS,

07.03 ED-8346 NAO SENDO ACEITA ARGAMASSA EXPANSIVA. m 5848 SA4T7 319,89

07.04 ED- 48227 TIJOLO MACICO PARA PLATIBANDA, REBOCADA COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE E =5CM L=30,04M m2 3,04 82,66 251,29

07.05 ED- 9904 VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO fck = 20 mpa m3 0,15 2606,41 390,96

07.06 ELE-ENV-005  |ESPALA (ENVELOPAMENTO) EM ARGAMASSA TRACO 1:7 m3 0,25 533,78 133,45
9,72% SUB-TOTAL 14.536,65




08.01.01

( ED 49600 + ED-
49589
+ ED-50493)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PORTA P60 X 210 MEXICANA (REGUAS VERTICAIS) DE ABRIR, ESPECIAL, PORTA E
PORTAL, PINTADA EM TINTA ESMALTE ACETINADA COR CINZA PLATINA, INCLUSIVE FUNDO NIVELADOR, COM TRINCO E
FERRAGENS PARA TRAVAMENTO.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO J140X40 JANELA DE ABRIR EM CHAPA DE AGO COM VAO PROTEGIDO COM TELA

unid

5,00

1123,55

5.617,75

08.02.01 (ED 50799) ONDULADA GALVANIZADA E PINTADA POR IMERSAO, MALHA 25MM, FIO 12. PINTURA EM TINTA ESMALTE COR CINZA unid 5,00 502,95 2.514,75
PLATINA. VER DETALHE NA PRANCHA 06/06
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL(05 UNIDADES) COM TUBOS E TELA PINTADA EM TINTA ESMALTE ACETINADO
08.02.02 (ED-9100) COR CINZA PLATINA. CADA GRADIL MEDINDO 155X170X30, DEVIDAMENTE AFIXADOS. TELA ONDULA GALVANIZADA E m2 13,18 168,91 2.226,23
PINTADA POR IMERSAO, MALHA 25, FIO 12., CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
08.02.02 (ED-50721) EXECUCAO DE BATENTE EM CANT DE ACO O 3/4 X 1/8" unid 5,00 19,32 96,60
6,99% SUB-TOTAL 10.455,33

CHAPISCO COM ARGAMASSE, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP 5MM APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO

'09.01.01 ED- 50729) MECANICO m2 433,88 10,59 4.594,79
, REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP 20MM, APLICACAO
09.01.02 ED- 50760) MANUAL, PREPARO MECANICO D(I;E BOA QEJALIDADE PAREDE CON)STRUIDA ¢ m* 373,94 42,39 15.851,32
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,
09.01.03 ED- 9081) PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PEGA ATE 2025 CM2, PEI Ill, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, m? 59,94 65,27 3.912,28
INCLUSIVE REJUNTAMENTO
16,29% | SUB-TOTAL 24.358,39

10.01.01 ED- 50451 PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, CONFORME ESPECIFICAGAO DO PROJETO m2 348,61 13,02 4.538,90
PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO , CONFORME 5

10.01.02 ED- 50509 ESPECIFICACAO DO PROJETO m 25,33 19,96 505,59

10.01.03 ED- 50491 PINTURA ESMALTE EM JANELAS DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO ANTI CORROSIVO CONFORME ESPECIFICACAO DO mz 6.79 2043 199,83
PROJETO

10.01.04 ED- 50493 PINTURA ESMALTE EM PORTAS, DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO NIVELADOR, CONFORME ESPECIFICAGAO DO PROJETO. m2 12,60 20,56 259,06

10.02.01 ED 50451 PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, CONFORME ESPECIFICAGAO DO PROJETO. n 52,70 13,02 686,15

10.03.01

ED- 14397

FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA (LOCAGAO), INCLUSIVE PISO METALICO E SAPATAS, EXCLUSIVE
MONTAGEM E DESMONTAGEM

m2

30,92

1,16

35,87

4,16%

SUB-TOTAL

6.225,40




'11.01 ED- 50569 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5CM, INCLUINDO PASSEIO EXTERNO m2 71,80 48,84 3.506,71
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 20MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM,
'11.02 ED- 9317 INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAGAO INCLUINDO m2 71,80 44,43 3.190,07
PASSEIO EXTERNO
4,48% SUB-TOTAL 6.696,79

'12.01

ED- 50770

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE RODA PE EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM RAIO MINIMO DE 5CM

72,72

16,85

1.225,33

0,82%

SUB-TOTAL

1.225,33

FORNECIMENTO E INSTALAGAO PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO SOBRE TODA A PLATIBANDA E PAREDES, CONFORME

13.03 ED- 48332 PROJETO ARQUITETONICO m 19,70 18,36 361,69
13.04 ED-50659 \Sél;?ﬁ: ill\_ll CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL N 1070 10652 2098.44
13.05 ED-50685 RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO N 20,70 40,42 432,49

MANUAL VERTICAL

1,04% | SUB-TOTAL | 2892,63

14.01 ED-49414 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO M 100,00 8,23 823,00
14.02 ED-49335 FIO 1,50MM M 170,00 6,56 1115,20
14.03 ED-49336 FIO 2,5MM M 180,00 5,50 990,00
14.04 ED-49187 CAIXA PVC 4X2" UN 16,00 8,12 129,92

CAIXA DE LIGAGAO/PASSAGEM EM PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM FUNDO FIXO REFORGADO,
14.05 ED-16634 DIMENSOES 4°X4", EMBUTIDA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 10,11 20.22
14.06 ED-49228 DISJUNTOR MONOPOLAR 10 A UN 1,00 20,21 20,21
14.07 ED-49231 DISJUNTOR MONOPOLAR 20 A UN 1,00 20,21 20,21
14.08 ED-13346 LUMINARIA DE PAREDE UN 10,00 79,08 790,80
14.09 ED-49500 QUADRO DE DISTRIBUICAO UN 1,00 254,39 254,39
14.10 ED-13338 LUMINARIA DE TETO UN 2,00 158,38 316,76

) CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO,

1411 ED-15733 INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA UN 1,00 19,71 19,71

CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE

10A, TENSAO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (
14.12 ED-15771 3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (2P+T/10A-250V), COM UN 2,00 44,30 88,60

PLACA 4"X2" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO,

INSTALACAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

] CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2)
1413 ED-15739 POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAGAO, SUPORTE,MODULO E PLACA UN 5,00 3139 156,95
3,17% | SUB-TOTAL | 4.74597




15.01 ED-50105 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO, COLETOR DE ESGOTO LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 52,10 51,24 2669,60
15.02 ED-50034 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO, ESGOTO, PB - SERIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 38,00 20,63 783,94
15.03 ED-50079 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIiGIDO ROSCAVEL, AGUA FRIA, DN 3/4" (25 MM), INCLUSIVE CONEXOES M 45,57 31,40 1430,90
15.04 ED-50669 CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO,INCLUSIVE CONEXOES E SUPORTES, 75 MM M 16,00 88,52 1416,32
15.05 ED-49903 CAIXA DE INSPECAQ E PASSAGEM UND 2,00 685,02 1370,04
15.06 ED-51107) ESCAVACAO MANUAL DE VALA M3 3,32 55,11 182,97
15.07 ED-51107) REATERRO DE VALA M3 3,32 55,35 183,76
15.08 ED-14740 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SE(;AO 15X15CM, FORMA EM MADEIRA, M 2050 10067 2063.74
' EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA) ! ’ '
15.01 ED-48145 FOSSA SEPTICA PARA 3000 L/DIA, DE CONCRETO, INSTALADA , INCLUSIVE BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO UN 1,00 2393,65 2393,65
FILTROS ANAEROBICOS COM DIAMETRO 250 CM E PROFUNDIDADE UTIL DE 160 CM, INSTALADOS, INCLUSIVE BOTA .
15.01 ED-48146 FORA DE MATERIAL ESCAVADO unid 1,00 4446,38 4446,38
11,33% | SUB-TOTAL 16941,29
16.01 |ED-50040 TUBO PARA SUSTENTACAO EM ACO INOX DIAMETRO 10CM. unid 1,00 53,60 53,60
16.02 ED-48177 FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE BEBEDOURO CANINO EM POLIETILENO, ALUMINIO FUNDIDO OU ACO INO, CAPACIDADE 3 unid 5,00 158,47 792,35
LITROS, COM REPOSIGAO AUTOMATICA DE AGUA E RALO DE LIMPEZA (REF.. BEBEDOURO SUIN MOD. PL077) INCLUSIVE
VALVULA DE ESCOAMENTO.
16.03 ED-49215 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TAMPA 20X20CM DE PROTECAO PARA MANGUEIRA DE ALIMENTAGAO DO BEBEDOURO unid 5,00 31,81 159,05
16.04 ED-8486 EXECUQAO DE VALA COM LARGURA E PROFUNDIDADE MAIORES QUE AS DIMENSOES DA CALHA EM 5CM COM BERCO DE M3 3,50 466,64 1633,24
CONCRETO DE 10CM NA BASE E LATERAIS PRENCHIDAS COM CONCRETO OU GRAUTE E INSTALAGOES DE CALHA DE PISO EM PVC
RIGIDO, DN 200X160 - REF. TIGRE OU SIMILAR.
1,76% SUB-TOTAL 2.638,24
17.01 |ED-50266 LIMPEZA FINAL DA OBRA (INCLUINDO LIMPEZA DA PARTE INTERNA E EXTERNA) M2 185,00 5,86 1084,10
0,73% SUB-TOTAL 1084,10
CUSTO TOTAL 100,00% R$ 149.487,97
Planilha de servico elaborada com base no Projeto de Arquitetura, Estrutural, Elétrico, Hidraulico. A PLANILHA E CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE 05 BOXES, SENDO QUE BDI 25,00%
TODAS AS INSTALAQC)ES DOS BOXES DEVEM SER COMPLETAS, INCLUSIVE COM OS CORREDORES DE CIRCULAQAO, PREVISTOS NO PROJETO ARQUITETONICO, QUE CONTEM O
DETALHAMENTO DE CADA BOX CANINO E SUA VARANDA DE ACESSO. RS 186.859.96

As marcas dos produtos apresentados na planilha sdo referenciadas em especificagdo de qualidade delimitadas pela PMMG. O uso de materiais equivalentes podera ser autorizada pelo fiscal, apds a

Para melhor execugéo do servico a empresa devera seguir rigorosamente Projetos, Planilha e Memorial Descritivo. Pregos Unitarios tendo como referéncia Planilha do SETOP/JUNHO de 2022

JOSE LUIZ GUIMARAES DO AMARAL, ENGENHEIRO CIVIL




POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO Canil - 4° BPM
1 MOVIMENTO DE TERRA 6.871,18 | 4,60% | 6.871,18 | 100,00% R$ 0,00 0,00 0,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 6.85043 | 4,58% | 6.85043 | 100,00% RS 0,00% | 0,00 0,00%
3 FUNDAGAO 13.358,79 | 8,94% |13.358,79| 100,00% RS 000% | 0,00 0,00%
4 LAJE DE PISO EM CONCRETO 343515 | 2,30% | 343515 | 100,00% R$ 000% | 0,00 0,00%
5 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 16.403,06 | 1097% | 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6 IMPERMEABILIZAGAO 10.769,25 | 7,20% | 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7 ALVENARIA E DIVISORIAS 1453665 | 972% | 0,00 0,00% 0,00 0,00%
8 ESQUADRIAS 1045533 | 6,99% | 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9 REVESTIMENTO INTERNO 2435839 | 16,20% | 0,00 0,00% 0,00 0,00%
10 PINTURA 622540 | 416% | 0,00 0,00% RS 0,00% | 6.22540 100%
11 PISOS 6.69679 | 448% | 0,00 0,00% RS 0,00% | 6.696,79 100%
12 RODAPES, SOLEIRA E PEITORIL 122533 | 0,82% | 000 0,00% RS 0,00% | 1.22533 100%
13 COBERTURA 2892,63 | 1,94% | 0,00 0,00% RS 0,00% |_2.892,63 100%
14 INSTALACOES ELETRICAS 474597 | 317% | 0,00 0,00% R$ 0,00% | 4.74597 100%
15 INSTALAAgSiSFI;EIE%GSS'INIOTII;\IEI/_-\SVI( A'E)EDE PE| 1694120 | 11,33% | 0,00 0,00% RS 0,00% | 1694120 |  100%
16 DIVERSOS 263824 | 1,76% | 0,00 0,00% RS 0,00% |_2.638,24 100%
17 LIMPEZA 108410 | 0,73% | 0,00 0,00% R$ 0,00% | 1.084,10 100%
Custo 4244975 |  28.40%
Total Acumulado com BDI 53.062,19 28,40%

JOSE LUIZ GUIMARAES DO AMARAL, ENG CIVIL




QUINTA REGIAO DA POLICIA MILITAR

COMPOSICAO DO BDI (Bonificagdes e Despesas Indiretas)

4°BPM/52RPM/UBERABA

CANIL/4°BPM

PRAGA GOV. MAGALHAES PINTO, 530- BAIRRO FABRiCIO, CEP 38.065-470, UBERABA-MG

{
J
{ (100

Itens dos componentes do BDI:

‘:_“" 100 mo}xmm —1lx100

1. Administragcdo Central da contratada (AC%) 4.11%
2. Encargos financeiros (EF%) 1,23%
3. Taxa de Risco, Seguros e Garantias (RG%): 2,07%
3.1 Taxa de Risco 1,27%
3.2 Seguros e Garantias 0,80%
4, Lucro (%) 7,40%
5. Impostos e Tributos 7,65%
5.1 PIS 0,65%
5.2 COFINS 3,00%
5.1 ISS 2,00%
5.2 OUTROS 2,00%
6. BDI sobre o Custo Total Direto da Obra 25,00%

Composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Ac6rd302622/2013 — TCU — Plenério

UBERABA, 22 DE NOVEMBRO DE 2.023

JOSE LUIZ GUIMARAES DO AMARAL, ENG. CIVIL
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